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Niniejsza Umowa o roboty budowlane ("Umowa") zostata zawarta w dniu [...] w Lodzi

pomiedzy:

1) [...] z siedzibg w [...], wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS [...], sad rejestrowy: Sad Rejonowy [...], kapital
zaktadowy: [...] PLN; NIP [...]; reprezentowang przez:

[...]

zwang dalej "Zamawiajacym",

2 [...] z siedzibg w [...], wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS [...], sad rejestrowy: Sad Rejonowy [...], kapital
zaktadowy: [...] PLN; NIP [...]; reprezentowang przez:

[...]

zwang dalej "Wykonawca",

zwanych rowniez w tresci Umowy z osobna "Strona" a tacznie "Stronami*.

STRONY UZGODNILY, CO NASTEPUJE:

1. DEFINICJE | INTERPRETACJA

1.1  Ponizsze zwroty beda posiadaly nastgpujace znaczenie:

GLOWNE DEFINICJE

111

1.1.2

1.13

114

1.15

"Adres do Doreczen" oznacza:
dla Zamawiajacego,[...];
dla Wykonawcy, [...];

"Dzien Przekazania Terenu Budowy" oznacza [7 dni od daty zawarcia
Umowy].

"Dzien Zakonczenia Robot" oznacza [......], ktory jest najpodzniejszym
terminem, w ktérym Roboty powinny osiggnag¢ gotowos¢ do Odbioru
Koncowego zgodnie z Umowa.

"Inwestycja"” oznacza rozbudowe budynku o przeznaczeniu magazynowo -
produkcyjnym o powierzchni ok [....] m2 oraz adaptacj¢ powierzchni biurowej
wraz z towarzyszacg infrastrukturg na Nieruchomosci.

"Kierownik Projektu" oznacza [...], bedacego przedstawicielem Wykonawcy
na potrzeby realizacji Inwestycji lub inng osobe wskazang przez Wykonawce
zastepujaca tak wskazanego Kierownika Projektu, w kazdym przypadku
spelniajaca wszystkie przewidziane prawem wymogi oraz posiadajgca
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1.16

1.1.7
1.18
1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

stosowne doswiadczenie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie obiektow przewidzianych niniejszag Umowa.

"Kwota Gwarancji Nalezytego Wykonania" oznacza [10%] Wynagrodzenia
brutto.

"Kwota Gwarancji Usunig¢cia Wad" oznacza [5%] Wynagrodzenia brutto.
"Limit Wysokos$ci Kar" oznacza [10%] Wynagrodzenia netto.
"Nieruchomos$¢" oznacza nieruchomos$¢ gruntowa potozong w [....]

"Okres Gwarancji Usuniecia Wad" oznacza [10] lat od daty podpisania
protokotu Odbioru Koncowego.

"Pozwolenie na Budowe" o0znacza ostateczng (opatrzong klauzula
ostatecznosci) decyzje zatwierdzajaca Projekt Budowlany i zezwalajaca na
budowe Inwestycji zgodnie z Umowa, uzyskang przez Zamawiajacego.

"Termin Gotowosci do Wydania Powierzchni" oznacza dzien nie pozniejszy
niz [....... ] w ktorym Inwestycja lub jej uzgodniona cze$¢ ma by¢ gotowa do
udostepnienia Inwestorowi w celu montazu wyposazenia oraz wykonania

innych prac wskazanych w Umowie lub przez Zamawiajacego zgodnie z art.
6.4.

"Termin Wydania Pozwolenia na Rozpoczecie Robot" nastepuje w dniu
Przekazania Terenu Budowy.

"Wynagrodzenie" oznacza wynagrodzenie ryczattowe za nalezyte wykonanie
Robét zgodnie z Umowa w wysokosci [...] netto.

"Zarzadzajacy Projektem" oznacza [...], bedacego przedstawicielem
Zamawiajacego na potrzeby realizacji Inwestycji.

DALSZE DEFINICJIE

1.1.16

1.1.17

"Dokumentacja Projektowa" oznacza wszelka dokumentacje projektowsa
przygotowana przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw w ramach niniejszej
Umowy, w szczego6lnosci Projekt Budowlany Zamienny, wszelkie decyzje,
zgody, opinie, ekspertyzy, uzgodnienia, warunki techniczne, odstgpstwa
niezbedne do uzyskania zamiennego Pozwolenia na Budowg (jesli zajdzie taka
potrzeba), kompletne Projekty Wykonawcze i warsztatowe, obliczenia, szkice,
rysunki montazowe, modele itp. we wszystkich branzach, dokumentacj¢
powykonawcza, a takze wszelkie decyzje, zgody, pozwolenia i inne dokumenty
niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

"Gwarancja Nalezytego Wykonania" oznacza zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowigzan Wykonawcy, w formie bezwarunkowej, podzielnej,
przenoszalnej, nieodwotalnej gwarancji bankowej ptatnej na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, spetniajacej wymogi okreslone art. 21.1.
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1.1.18

1.1.19

1.1.20

1121

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

"Gwarancja Usuniecia Wad" oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania
zobowigzan Wykonawcy w trakcie Okresu Gwarancji Usuni¢cia Wad, w formie
bezwarunkowej, podzielnej, przenoszalnej, nicodwotalnej gwarancji bankowej
platnej na pierwsze zadanie Zamawiajgcego, speiniajacej wymogi okreslone w
art. 21.5.

"Harmonogram” oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy
Zalacznik 2.

"Inspektor Nadzoru" ma znaczenia nadane w art. 9.4.

"Odbior Koncowy" oznacza odbior koncowy zrealizowanych w catosci,
zakonczonych i odpowiednich pod wzgledem jakosci Robot zgodnie z art. 17.

"Odbior Przejsciowy" oznacza odbidr przejsciowy Robdt, ktorego celem jest
wylacznie biezaca kontrola wykonywania Robdt zgodnie z Umowg oraz
ustalenie stanu zaawansowania RoboOt na potrzeby platnosci czgsci
Wynagrodzenia zgodnie z art. 16.

"Okres Gwarancji Jakosci" oznacza wskazane w Zalaczniku 6 okresy
gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce na podstawie art. 23, liczone od
dnia dokonania Odbioru Koncowego.

"Podwykonawca" oznacza kazdego podwykonawce (w tym projektanta),
ktéremu Wykonawca podzlecit wykonanie czgsci Robdt, w tym Dokumentacji
Projektowej zgodnie z niniejsza Umowa oraz wszelkich dalszych
podwykonawcow.

"Polecenie Zmiany" ma znaczenie nadane w art. 18.8.

"Pozwolenie na Uzytkowanie" oznacza ostateczne (opatrzone klauzula
ostatecznos$ci) 1 bezwarunkowe pozwolenie na uzytkowanie calej Inwestycji
wydane przez wlasciwy organ.

"Prawo Budowlane" oznacza ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
i wszystkie przepisy wydane na podstawy tej ustawy.

"Projekt Budowlany" oznacza kompletny, wielobranzowy projekt budowlany
(wszystkie specjalnosci) przygotowany przez projektantow Zamawiajacego i
zatwierdzony Pozwoleniem na Budowe.

"Roboty" oznacza przedmiot niniejszej Umowy okre§lony w szczegdlnosci w
art. 2.3 oraz odpowiednich Zatacznikach.

"Sila Wyzsza" oznacza zdarzenie o charakterze zewnetrznym, niezalezne od
Strony, ktora si¢ na nie powoluje, ktorego nie mozna byto przewidzie¢, ani
ktoremu nie mozna bylo zapobiec, ktore nastapito lub ktorego nieprzewidziane
1 niezapobiegalne skutki wystapity po dacie zawarcia Umowy,
uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, w tym,
miedzy innymi, dziatania wojenne, stany nadzwyczajne, ograniczenia
prowadzenia dziatalnos$ci, ograniczenia form aktywnosci, trzgsienia ziemi,
kleski zywiotowe, epidemie lub pandemie, pozary, powodzie, oraz
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1.2

1.3

14

1.5

nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce wykonywanie Robot
zgodnie z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami pomimo dokonania
stosownych zabezpieczen, ale z wyltaczeniem wszelkich zmian kosztow
robocizny 1 materiatow oraz strajkow.

1.1.31 "Teren Budowy" ma znaczenie nadane w art. 12.1.

1.1.32 "Opis przedmiotu zaméwienia" oznacza wymagania Zamawiajacego
okreslone w Zalgczniku 1 do Umowy (w tym dla uniknigcia watpliwosci
wynikajace z dokumentéw wskazanych w tym Zataczniku).

1.1.33 ,,Polecenie rozwiazania zamiennego” ma znaczenie nadane w art. 18.10;
18.10.1.-18.10.3.

Dokumenty stanowigce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajace si¢. Na
potrzeby interpretacji Umowy przyjmuje sie, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy
dokumentami stanowigcymi Umowe, pierwszenstwo beda mialy dokumenty
znajdujace si¢ wyzej na nastgpujacej liscie:

1.2.1 zasadniczy tekst Umowy (niniejszy dokument),

1.2.2 Zakacznik 1 (Opis przedmiotu zamowienia),

1.2.3 Zatacznik 2 (Harmonogram),

1.2.4 pozostate Zalgczniki.

Jezeli zostang stwierdzone dwuznacznosci lub rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami
tworzacymi Umoweg, to Zamawiajacy udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien
lub wyda konieczne polecenia, a wyjasnienia te beda wigzace dla Wykonawcy. Strony
o$wiadczaja, ze kazda z nich miata mozliwo$¢ negocjowania tresci niniejszej Umowy
przed jej zawarciem.

W przypadku wystapienia:

1.4.1 rozbiezno$ci odnosnie wymaganego standardu, obowigzuje standard wyzszy,

1.4.2 sprzeczno$ci pomigdzy opisami technicznymi (specyfikacjami) i rysunkami: (i)
rysunki majg znaczenie decydujace w odniesieniu do ilosci 1 lokalizacji, za$ (i1)
opis techniczny (specyfikacja) ma znaczenie decydujagce w odniesieniu do
rodzaju, jakos$ci 1 parametréw technicznych.

O ile kontekst wyraznie nie wskazuje inaczej, stowa w Umowie odnoszace si¢ do:

15.1 jakiegokolwiek rodzaju obejmujg wszystkie rodzaje;

1.5.2 liczby pojedynczej obejmuja liczbe mnoga i vice versa;

1.5.3 o0s6b fizycznych obejmujg osoby prawne oraz jednostki organizacyjne,
0 ktérych mowa w art. 33 k.c. i vice versa.
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1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

Przez "zgodnie z Umowg" rozumie si¢ zgodnie z postanowieniami Umowy,
Zalgcznikami, Dokumentacjg Projektowa (z zastrzezeniem postanowien art. 10.5),
obowigzujacymi przepisami, Pozwoleniem na Budowg oraz Zamiennym Pozwoleniem
na Budowg, decyzja Prezydenta Miasta Lodzi nr 38/U/2018 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (Zatacznik nr 10) i innymi decyzjami administracyjnymi
dotyczacymi Inwestycji lub Robodt, obowigzujagcymi normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz zaleceniami Zamawiajacego 1 Zarzadzajacego Projektem.

Odniesienia do dnia roboczego sg odniesieniami do kazdego dnia oprdocz sobot, niedziel
i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

W przypadku terminu obejmujacego okreslong liczbe dni, termin ten nie obejmuje
pierwszego dnia, lecz obejmuje dzien ostatni, chyba ze taki ostatni dzien przypada w
dzien niebedacy dniem roboczym i1 w ktorym to przypadku ostatnim dniem bedzie
nastepny dzien roboczy.

Odniesienie do ustawy jest odniesieniem do danej ustawy w dniu zawarcia Umowy, z
pézniejszymi zmianami.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca Wykonawcy realizacje Inwestycji w oparciu o Opis przedmiotu
zaméOwienia wskazany w Zalaczniku 1, oraz sporzadzony na ich podstawie Projekt
Budowlany zatwierdzony Pozwoleniem na Budowg w tym Zamiennym Pozwoleniem
na Budowe¢ oraz wykonanie innych czynno$ci okreslonych niniejsza Umowa lub
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, a Wykonawca wyzej wymienione
zlecenie przyjmuje.

Wykonawca niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze przed zawarciem
niniejszej Umowy zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cia, wymagana od podmiotow
profesjonalnych, z Opisem przedmiotu zamoéwienia i innymi dokumentami
przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiajacego przed zawarciem Umowy (np.
Projektem Budowlanym, Zamiennym Projektem Budowlanym, Projektem
Zagospodarowania Terenu, Projektami Technicznymi dokumentacjg geotechniczna,
zatozeniami technicznymi itp.), stanem faktycznym i prawnym Nieruchomosci oraz:

2.2.1 nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen;

2.2.2 potwierdza, ze nie zawieraja wad ani bledow oraz sg wystarczajace do
nalezytego wykonania przez niego wszystkich zobowigzan wynikajacych z
niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do wykonania Inwestycji;

2.2.3 ponosi pelng odpowiedzialnos¢ i1 ryzyko realizacji Inwestycji w oparciu o
Dokumentacj¢ Projektowa, na warunkach 1 w terminach okre§lonych niniejsza
Umowg;

2.2.4. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy:

- dokonatl wizji lokalnej Nieruchomosci oraz Terenu Budowy, w tym stanu
technicznego obiektow istniejgcych na Terenie Budowy i Nieruchomosci,

- sprawdzil 1 zweryfikowat zakres Robodt oraz dokonal stosownych obmiarow,
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2.2.5.

2.2.6.

- uzyskat wszystkie informacje i dokumenty dotyczace warunkow realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym, informacje dotyczace Nieruchomos$ci oraz
infrastruktury, dojazdu do Terenu Budowy, niezb¢dne do ustalenia
Wynagrodzenia, a przekazane mu dokumenty sg wystarczajace i kompletne w
zakresie odpowiednim dla celow realizacji Robot przez Wykonawce bedacego
profesjonalnym podmiotem realizujagcym ustugi generalnego wykonawstwa
robot budowlanych,

- zapoznat si¢ ze wszystkimi dokumentami sktadajagcymi si¢ na Umowe oraz
obowigzujagcymi ustawami, rozporzadzeniami, normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej niezbednymi do ustalenia
Wynagrodzenia.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca oswiadcza, ze posiada wszelkie
niezb¢dne informacje i dane do ustalenia Wynagrodzenia, ze zakres
wycenionych Robdt jest kompletny do zakonczenia Inwestycji oraz ze bedzie
ponosit wylaczng odpowiedzialnos¢ za prawidtowe ustalenie Wynagrodzenia i
nie bedzie podnosit wobec Zamawiajacego zadnych roszczen w przypadku
niewlasciwego, blednego lub niekompletnego ustalenia wysokosci
Wynagrodzenia, niedoszacowania, pomini¢cia, hnierozpoznania lub
niedoprecyzowania rozwigzan koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wyraza zgodg, bez jakichkolwiek zastrzezen, na niepowotywanie
si¢ w pOzniejszym czasie na jakikolwiek nieprzewidziany element zwigzany z
réznicami ilo$ciowymi miedzy robotami ujetymi w przekazanej mu przy
zawarciu umowy dokumentacji, a faktycznie zrealizowanymi Robotami, aby
ztozy¢ roszczenie lub ograniczy¢ wilasng odpowiedzialno$¢, zwigkszy¢
Wynagrodzenie lub zada¢ wynagrodzenia dodatkowego, jednostronnie
ograniczy¢ zakres Robot lub przedtuzy¢ termin realizacji Robot.

2.3. Przedmiot niniejszej Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

231

2.3.2

zaprojektowanie  Inwestycji, w tym przygotowanie i przekazanie
Zamawiajacemu kompletnej Dokumentacji Projektowej zgodnej z Umowsg i
Opisem przedmiotu zamowienia okre§lonym w Zalgczniku 1 i innych
dokumentow przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajacego przed
zawarciem Umowy na potrzeby przygotowania Dokumentacji Projektowej oraz
wymogow  sporzadzania Dokumentacji Projektowej, okreslonych w
Zalaczniku 7, wymogoéw dotyczacych Nieruchomos$ci przewidzianych w
prawie lokalnym i innych przepisach prawa, a nast¢pnie, dzialajac poprzez
wyznaczone osoby fizyczne, uzyskanie wszelkich niezbednych, wymaganych
prawem pozwolen, decyzji, zgdd, opinii, ekspertyz, uzgodnien, warunkoéw
technicznych, odstapien itp., w tym w szczego6lnosci Zamiennego Pozwolenia
na Budowe (jesli bedzie konieczne);

wykonanie wszelkich robot budowlanych koniecznych do zrealizowania
Inwestycji "pod klucz", szczegotowo okreslonych w Projekcie Budowlanym
(w tym projekcie zamiennym) przygotowanie i zebranie wszelkich
dokumentow koniecznych do zgloszenia Inwestycji do uzytkowania, a
nastgpnie, dzialajac poprzez wyznaczone osoby fizyczne, dokonanie
wymaganych prawem zgloszen oraz uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie;
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2.3.3 uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien i opinii oraz wybudowanie
(przebudowanie) wszelkiej infrastruktury koniecznej do wykonania Robot
(niezaleznie od tego czy znajduje si¢ ona na Terenie Budowy czy poza nim) i
zapewnienia, aby Inwestycja po zakonczeniu mogta by¢ uzytkowana zgodnie z
prawem na cele okreslone w Umowie;

2.3.4 wykonanie wszelkich innych prac, ustug i czynnosci koniecznych do
wykonania Robo6t i innych obowigzkéw Wykonawcey wynikajacych z Umowy;

2.3.5 zapewnienie i odpowiedzialnos¢ za realizowanie Robot zgodnie z przepisami
prawa, w tym przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.3.6 W ramach Przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajacy powierza Wykonawcy
réwniez wykonanie w charakterze Podwykonawcy nastepujacych umoéw, zawartych
przez Zamawiajacego, ktoérych kopie stanowig zalgczniki do niniejszej umowy:

- umowy z dnia 6 kwietnia 2022 roku nr ERD2pw-5716/U-313/2021 o przytaczenie
wraz z aneksem numer 1 i aneksem nr 2 ( Zatacznik nr 11 do niniejszej umowy);

- umowy z dnia 21 lutego 2023 nr BTE/13/2023 na usunigcie kolizji ( Zatagcznik nr 12
do niniejszej umowy);

- porozumienia nr ZDIT-UDIL5032.9.1.2022 z dnia 14 pazdziernika 2022 roku
( Zalacznik nr 13 do niniejszej umowy);

- umowy z dnia 9 stycznia 2022 nr DEP-GK-II1.712.1.11.2022 na usunigcie kolizji
( Zatgcznik nr 14 do niniejszej umowy);

- umowy nr 70/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku o przytaczenie do sieci cieptowniczej
(Zatacznik nr 15 do niniejszej umowy)

Wykonawca natomiast zobowigzuje si¢ wykonac je w calosci, zgodnie z ich trescig w
imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego, jako jego Podwykonawca.

2.3.7. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si¢ z tre§cig umow, o ktorych mowa w ust.
2.3.6. okreslajaca zakres zobowigzan Zamawiajacego wobec jego kontrahentow
bedacych druga strong tych umoéw, przyjmuje je bez zastrzezen i zobowigzuje si¢ do
wykonania tych uméw zgodnie z ich warunkami oraz obowigzkami Zamawiajacego z
nich wynikajgcymi, a w szczegdlnosci zobowigzuje si¢ wykonywaé wszelkie czynnos$ci
terminowo 1 zgodnie z zasadami okre§lonymi w tych umowach i przy uwzglednieniu
wszelkich zobowigzan Skamex S.A. (wczesniej Skamex sp. z 0.0.) wobec jego
kontrahentéw wynikajacych z tych umow, ktoérych wykonanie Skamex S.A. powierza
Wykonawcy. Strony zgodnie przyjmuja, ze w zakresie wykonania przez Wykonawce,
w imieniu Zamawiajacego, umow, o ktorych mowa w ust. 2.3.6., faczacy je stosunek
prawny jest tozsamy ze stosunkiem prawnym lgczgcym Zamawiajgcego z jego
kontrahentami, bedacymi drugimi stronami tych umow.

2.3.8. Za wszelkie opoznienia w realizacji umow, o ktorych mowa w ust. 2.3.6.
odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi réwniez na zasadzie ryzyka pelna
odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania w
zakresie umow, o ktérych mowa w ust. 2.3.6.
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3.1

2.3.9. Strony zgodnie postanawiaja, ze je$li po stronie podmiotdw z ktdrymi
Zamawiajacy zawarl umowy, o ktorych mowa w ust. 2.3.6., powstang wierzytelnosci
wobec Zamawiajacego w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
tych umow przez Wykonawce, w tym wierzytelno$ci o zaplate kar umownych
wynikajacych z tych umoéw, po stronie Zamawiajagcego powstang wowczas
jednoczesnie wierzytelnosci wobec Wykonawcy, o tozsamej tresci 1 wysokosci, ktore
Wykonawca zobowigzuje si¢ spetni¢ na warunkach i w terminach tozsamych do tych,
ktorymi obcigzy Zamawiajacego jego kontrahent. Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaplaty kar umownych w petnej wysokosci wynikajacej z umow o ktorych mowa w ust.
2.3.6. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Limit Wysokosci Kar wynikajacy z niniejszej
umowy w tym zakresie nie obowigzuje.

OSWIADCZENIA STRON

Poza o$wiadczeniami zlozonymi przez Wykonawce w art. 2.2 powyzej, Wykonawca
niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze:

3.1.1 posiada wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej we wszystkich dziedzinach objetych zakresem niniejszej Umowy;

3.1.2 posiada doswiadczenie, kwalifikacje oraz zasoby (materialne i niematerialne, w
szczegolnosSci osobowe) pozwalajace na nalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy;

3.1.3 posiada pelng wiedz¢ na temat Terenu Budowy oraz panujacych na nim
warunkéw, zna doktadnie dokumentacje dotyczaca warunkéw gruntowych,
hydrogeologicznych, archeologicznych, saperskich i innych Terenu Budowy, i
potwierdza, iz Teren Budowy nadaje si¢ do wykonania Robdt w ramach
Wynagrodzenia i w terminach okreslonych w Harmonogramie oraz zrzeka si¢
podnoszenia wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen zwigzanych z
warunkami gruntowymi (w tym rowniez w zakresie wystgpowania
jakichkolwiek  zanieczyszczen, szkdéd — goérniczych, wyrobisk itp.),
hydrologicznymi, archeologicznymi, saperskimi i innymi dotyczacymi Terenu
Budowy.

3.1.4. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce zgodnie z jej
postanowieniami nie bedzie sprzeczne ani nie bedzie skutkowaé naruszeniem,
jakichkolwiek postanowien dokumentow zatozycielskich Wykonawcy,
jakiejkolwiek umowy, ktorej strong jest Wykonawca ani zadnego orzeczenia,
postanowienia, zarzadzenia, nakazu, zakazu lub polecenia jakiegokolwiek
organu administracyjnego lub sadowego, wigzacego dla Wykonawcy.

3.1.5. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie bgdzie powodowaé szkody po
stronie wierzycieli Wykonawcy ani nie uniemozliwi zaspokojenia, w calo$ci lub
czesci, wierzytelnosci jakiejkolwiek Osoby Trzeciej wobec Wykonawcy.

3.1.6. wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce nie wymaga od niego
dokonania jakiegokolwiek zgloszenia lub uzyskania jakiegokolwiek
zezwolenia, zgody lub zatwierdzenia od jakiejkolwiek Osoby Trzeciej.
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4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

3.1.7. w stosunku do Wykonawcy nie ogloszono upadtosci ani nie jest prowadzone
likwidacyjne lub restrukturyzacyjne z udzialem wierzycieli Wykonawcy. W
stosunku do Wykonawcy (zgodnie z jego najlepsza wiedza) nie zgltoszono
wniosku o  ogloszenie upadiosci lub  wszczgcie  postepowania
restrukturyzacyjnego. Zawarcie Umowy 1 realizacja transakcji bedacej jej
przedmiotem nie spowoduje powstania jakichkolwiek okoliczno$ci, ktore
uprawniatyby jakakolwiek Osobg¢ do ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci
Wykonawcy lub wszczgcia postepowania restrukturyzacyjnego. Wykonawca
jest zdolny wykona¢ zobowigzania przewidziane w niniejszej Umowie
Zamawiajacy niniejszym oswiadcza 1 zapewnia Wykonawce, ze ma
zapewnione S$rodki finansowe pozwalajace na realizacje zobowigzan
pienigznych wynikajacych z niniejszej Umowy.

WARUNKI WY KONANIA UMOWY

Wykonawca wykona Roboty i1 usunie ewentualne wady w Robotach ze staranno$cia
wymagang od doswiadczonego podmiotu zajmujacego si¢ profesjonalnym
wykonywaniem tego typu robot, zgodnie z Umowa.

W przypadku wykonywania Robot w sposéb niezgodny z Umowa, Zamawiajacy ma
prawo zazada¢ na pismie lub w formie dokumentowej, w tym w postaci wpisu w
dzienniku budowy, zmiany sposobu wykonywania Robdt, a w przypadku
niezastosowania si¢ do tego zadania przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, usunac¢ lub zleci¢ usunigcie osobie trzeciej niezgodnosci z Umowa, w
tym wad, na koszt Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania jakichkolwiek dalszych
upowaznien w tym upowaznienia sgdowego zgodnie z art. 480 kodeksu cywilnego,
takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem Robot.

Wykonawca nie bedzie mogt powotywaé sie na braki, kolizje lub rozbieznosci w
Dokumentacji stanowigcej integralng czes¢ Umowy Dokumentacji Projektowej, brak
instrukcji lub informacji ze strony Inwestora, Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu,
inspektora nadzoru autorskiego by usprawiedliwi¢ op6znienia w wykonywaniu Robot
lub usprawiedliwi¢ wykonanie Robdt niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1
sztuki budowlanej. Jezeli do rozwigzania istotnych btedéw projektowych wymagana
jest wiedza specjalistyczna z zakresu projektowania oraz dokonywania kalkulacji
projektowych, Inwestor zwroci si¢ do projektanta lub inspektora nadzoru autorskiego
0 udzielenie odpowiedniego wsparcia w celu usuniecia btedow

PODWYKONAWCY

Wykonawca nie moze podzleci¢ wykonania Robot innym wykonawcom, chyba ze
uzyskat on na to uprzednig akceptacje Zamawiajacego zgodnie z punktem 5.2 ponize;j.
Zamawiajacy nie odmowi akceptacji podzlecenia Robdt bez zaistnienia waznej

przyczyny.

W celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
na pi$mie — pod rygorem niewaznosci - przed przystapieniem do wykonywania danych
Robot przez Podwykonawce zgtoszenie o: (1) szczegotowym zakresie Robot, jakie majg
by¢ zlecone proponowanemu Podwykonawcy oraz wynagrodzeniu naleznemu takiemu
Podwykonawcy, (ii) nazwie i adresiec Podwykonawcy, a takze jego danych
rejestrowych oraz (iii) jego do§wiadczeniu (projekty w realizacji ktoérych uczestniczyt).
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5.3

5.4

5.5.

6.1

6.2

6.3

Brak sprzeciwu Zamawiajacego (wyrazonego w formie dokumentowej pod rygorem
niewaznosci) wobec wykonania Rob6t przez Podwykonawce w terminie 30 dni od
doreczenia Zamawiajacemu powyzszego zgloszenia, nalezy poczytywaé za zgode
Zamawiajgcego na zatrudnienie zgloszonego Podwykonawcy. W odniesieniu do
Podwykonawcow robot budowlanych wraz ze zgloszeniem, o ktorym mowa powyzej,
Wykonawca dodatkowo przekaze ostateczny i kompletny projekt umowy (parafowany
przez Wykonawce oraz Podwykonawce) lub podpisang umowe z Podwykonawca. W
przypadku przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy z Podwykonawca,
Zamawiajacy bedzie miat prawo zazada¢ od Wykonawcy przedtozenia kopii juz
podpisanej umowy z Podwykonawcg, ktora nie bedzie rdznita si¢ od tresci projektu
umowy przedstawionych Zamawiajgcemu.

Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcow jak za
wlasne dziatania lub zaniechania. W stosunkach pomigdzy Stronami, Wykonawca
bedzie wytgcznie odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcéow i zwolni
Zamawiajacego z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci mogacej wynikaé z tego tytutu.

Wykonawca, wystepujac o jakakolwiek platno$¢, przedtozy Zamawiajagcemu
oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw wykonujacych roboty budowlane
(podpisane przez wlasciwie umocowane osoby) potwierdzajace zaptate petnych kwot
wynagrodzenia i innych kosztéw wynikajacych z umoéw z Podwykonawcami z tytutu
dotychczas wykonanych prac (lub kwote zaleglo$ci na dzien ztozenia o$wiadczenia)
oraz brak jakichkolwiek roszczen Podwykonawcow z tego tytulu. Wyzej wymienione
o$wiadczenia Podwykonawcow musza by¢ zgodne ze wzorem stanowigcym Zalgeznik
4. Jesli Podwykonawca odmowi podpisania takiego o§wiadczenia, Wykonawca bedzie
moégt w inny sposob akceptowalny dla Zamawiajacego (np. faktury, przelewy, umowy)
udokumentowa¢ dokonanie wszystkich powyzszych platnosci. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do powstrzymania si¢ z zaplata na rzecz Wykonawcy czeSci
wynagrodzenia, w wysoko$ci rownej platno$ci naleznej na rzecz Podwykonawcy,
ktorej Wykonawca nie bgdzie w stanie udokumentowac.

Wykonawca dotozy staran aby umowy z Podwykonawcami zawierane przez
Wykonawce przewidywaty mozliwo$¢ wstapienia Zamawiajacego bezposrednio w
stosunek umowny pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg na wypadek rozwigzania
niniejszej Umowy lub rozpoczecia likwidacji Wykonawcy, ogloszenia upadtosci
Wykonawcy lub wszczecia postgpowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy.
Wykonawca dolozy starah aby zawrze¢ analogiczne postanowienia w umowach z
dostawcami. Zamawiajacy jest uprawniony ale nie zobowigzany do kontaktu
bezposrednio z Podwykonawcami bez udzialu Wykonawcy.

TERMINY

Wykonawca rozpocznie prace projektowe i roboty budowlane niezwlocznie po
podpisaniu niniejszej Umowy.

Wszystkie Roboty zostang zakonczone zgodnie z Harmonogramem w terminie do Dnia
Zakonczenia Robot.

Wykonawca bedzie miat prawo do przedluzenia termindw okreslonych w
Harmonogramie w przypadku:

-10-
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6.4

6.3.1 wystgpowania na Terenie Budowy przez co najmniej kolejne 2 dni robocze z
rzedu $redniodobowych temperatur ujemnych ponizej minus 15 stopni
Celsjusza (-15 °C), kazdorazowo potwierdzonych: (i) biezacym wpisem w
dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy po przeprowadzeniu
pomiaru temperatur wspolnie z Zarzadzajacym Projektem lub Inspektorem
Nadzoru (co najmniej trzykrotnie danego dnia, w odstepach nie mniejszych niz
trzygodzinne, pierwszy pomiar nie wczesniej niz o 7:00 rano) oraz (ii) raportem
wihasciwego IMGW, o ile temperatura ta uniemozliwia prowadzenie prac
zewngtrznych przewidzianych w danym terminie w Harmonogramie;
postanowienie to nie ma zastosowania do jakichkolwiek robot wewnetrznych
lub drobnych robot zewnetrznych, ktore moga by¢ wykonane przy zapewnieniu
miejscowego ogrzania powierzchni;

6.3.2 zlecenia przez Zamawiajagcego w trakcie wykonywania Robdt, robodt
dodatkowych lub zamiennych, jesli wyzej wymienione Roboty wymagaja
uzyskania zmian do Pozwolenia na Budowe lub zostaty zlecone Wykonawcy
na mniej niz 2 miesigce przed zakonczeniem Roboét i nie moga by¢ z
obiektywnych wzgledoéw technicznych wykonane w terminie okre§lonym w
Harmonogramie; oraz

6.3.3 w sytuacjach okreslonych w art. 25.5 i art. 29.

Zamawiajacy bedzie mial prawo do zmiany terminéw okre§lonych w Harmonogramie

w przypadku:

6.4.1. wystapienia op6znien w wyplacie dofinansowania do projektu przez Instytucje
Rozliczajaca i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego, o ktérego przyznanie ubiega si¢
Zamawiajacy. W takim przypadku termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o
czas odpowiadajacy okresowi od ztozenia wniosku o platnos¢ do czasu wyptaty
dofinansowania na konto Zamawiajacego.

6.4.2. w sytuacji konieczno$ci wprowadzenia zmian do projektu objetego
dofinansowaniem, o ktdére ubiega si¢ Zamawiajacy w celu realizacji inwestycji objetej
niniejsza Umowa. W takim przypadku termin realizacji umowy moze zostaé
wydtuzony o czas odpowiadajacy okresowi od ztozenia wniosku o zmiang projektu do
czasu akceptacji zmian przez Instytucje Rozliczajaca.

6.4.3. w sytuacji wydtuzenia terminu realizacji projektu objetego dofinansowaniem, o
ktore ubiega si¢ Zamawiajacy w celu realizacji inwestycji objetej niniejszg Umowa.

6.4.4. w przypadku innych przeszkdd uniemozliwiajacych zrealizowanie zamowienia,
za ktore nie odpowiada Wykonawca. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze
nastapi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze
wzgledu na wystgpienie obiektywnych przeszkod uniemozliwiajagcych wykonanie
zamowienia, za ktore nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystapienia tego typu
sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do eliminacji
przeszkody, za ktora nie odpowiada Wykonawca,

6.4.5 realizacja zamowienia w zakladanym terminie jest niemozliwa z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, a zmiana terminu realizacji zamowienia jest
konieczna w celu prawidtowej realizacji zamowienia,

“11-
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6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

6.4.6. konieczno$¢ wprowadzenia zmiany terminu realizacji zamoéwienia wynikaé
bedzie z okolicznosci, ktorych przy dotozeniu nalezytej starannos$ci nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, i zmiany te sg korzystne lub konieczne dla
Zamawiajacego bez zwigkszania ustalonego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni, aby w Terminie Gotowosci do Wydania Powierzchni, Roboty
byly ukonczone w stopniu umozliwiajacym Zamawiajagcemu montaz regalow i innego
wyposazenia oraz wykonanie innych prac wskazanych w Umowie lub zawiadomieniu
Zamawiajacego wystosowanym do Wykonawcy najpdzniej w dniu ztozenia pisemnego
pozwolenia na rozpoczg¢cie robot budowlanych.

Przez zakonczenie Robot rozumie si¢ stan ukonczenia Robot, w ktorym w pisemne;j
opinii Inspektora Nadzoru, Roboty b¢da wykonane zgodnie z niniejsza Umowa i beda
wolne od wad, a Zamawiajacy otrzyma Pozwolenie na Uzytkowanie i wszystkie inne
dokumenty wskazane w art. 17.2.

Zamawiajagcy W drodze wyraznego pisemnego polecenia moze zwrdci¢ sie do
Wykonawcy o wytaczenie z wniosku o Pozwolenie na Uzytkowanie cze$ci Inwestycji.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona Roboty na wlasne ryzyko, sitami wtasnymi oraz ewentualnie
Podwykonawcow uzywajac w tym celu wlasnych materiatéw i1 urzadzen.

Wykonawca zorganizuje, na wlasny koszt i wlasnym staraniem, zaplecze socjalno-
techniczne budowy w zakresie koniecznym dla realizacji Robot. Wykonawca w
terminach okre§lonych w Harmonogramie na wlasny koszt zbuduje i utrzymywac
bedzie urzadzenia Terenu Budowy oraz wykona prace przygotowawcze konieczne dla
rozpoczecia, kontynuowania i ukonczenia Rob6t zgodnie z Umowa.

Odnos$nie Terenu Budowy, Wykonawca jest zobowiazany, w szczego6lnosci, do:

7.3.1 przejecia i zagospodarowania Terenu Budowy, oraz utrzymywania Terenu
Budowy w nalezytym porzadku i pod kazdym innym wzgledem zgodnie z
Umowa, w szczeg6lnosci zgodnie z Zalgcznikiem 8;

7.3.2 zapewnienia niezbgdnej tymczasowej infrastruktury, w tym skltadow 1
magazynow na Terenie Budowy do przechowywania narzedzi, materiatow 1
urzadzen Wykonawcy i Podwykonawcows;

7.3.3 zapewnienia transportu na Terenie Budowy, w tym zatadunku i roztadunku;

7.3.4 zapewnienia urzadzen sanitarnych i szatni dla os6b wykonujacych Roboty lub
przebywajacych na Terenie Budowy, w szczegolnosci pracownikow swoich 1
Podwykonawcow;

7.3.5 zapewnienia wydzielonych pomieszczen o powierzchni przynajmniej jednego
standardowego kontenera na uzytek Zamawiajacego, Zarzadzajacego
Projektem i Inspektora Nadzoru; pomieszczenia kontenerow beda umeblowane,
beda miaty dostep do wody, pradu, Internetu i innych medidéw, oraz beda
posiadaty sale spotkan;
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.3.6 o0znaczenia, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu Budowy;

7.3.7 wykonania pozostatych zobowigzan wynikajacych z Umowy, w tym, w
szczeg6lnosci z Zalacznika 8.

Wykonawca zapewnia kierownictwo budowy, kierownika budowy w rozumieniu
Prawa Budowlanego posiadajacego wymagane uprawnienia i stosowne do§wiadczenie
konieczne do zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy. W terminie 2 dni od
przejecia Terenu Budowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentoéw
wymaganych przez art. 41 ust 4 pkt Prawa Budowlanego (o$§wiadczenia kierownika
budowy wraz z za$wiadczeniem). Niedostarczenie takich dokumentéw uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania Robot z winy Wykonawcy oraz obcigzenia
Wykonawcy karami umownymi w wysokosci 5.000 PLN za kazdy dzien opdznienia.

Niezaleznie od kierownika budowy, Wykonawca w celu zapewnienia organizacji
procesu budowlanego i zarzadzania Robotami zatrudni Kierownika Projektu.
Ewentualna zmiana Kierownika Projektu przez Wykonawce nie wymaga zmiany
niniejszej Umowy, a jedynie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Kierownik
Projektu jest uprawniony do reprezentowania Wykonawcy we wszelkich kwestiach
zwigzanych z wykonaniem niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obslugi geodezyjnej przez
uprawnionego geodete w zakresie wytyczenia Robot, biezacego wytyczania elementow
Robdt oraz inwentaryzacji wykonanych Robot. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
poprawne wytyczenie i usytuowanie wszystkich czgsci Robot 1 naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach oraz wyosiowaniu Robdot. W terminie 5 dni
roboczych od ukonczenia kazdego z elementéw konstrukcyjnych Roboét, nie podzniej
jednak niz przed zamontowaniem kolejnego elementu konstrukcyjnego, ktéry mogiby
si¢ na nim opiera¢ lub go obcigzaé, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu pomiary
geodezyjne danego elementu. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy bedzie miat
prawo do weryfikacji pomiaréw geodezyjnych opracowanych lub zleconych przez
Wykonawce, przy czym w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci koszt takiej
weryfikacji zostanie pokryty przez Wykonawce.

Wykonawca, niezaleznie od innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy:

7.7.1 bedzie informowal Zamawiajacego, Zarzadzajacego Projektem i Inspektora
Nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot nieprzewidzianych, zamiennych i
dodatkowych, najp6zniej w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania; przy czym w przypadku opdznienia w wykonaniu
tego obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkodg¢ stad wynikta,

7.7.2 bedzie informowal Inspektora Nadzoru o terminach zakrycia rob6t zanikowych
oraz o terminach ich odbioru, co najmniej 1 dzien roboczy naprzdd, przy czym
roboty takie nie moga by¢ przykryte lub zastonigte bez zgody Inspektora
Nadzoru przed wykonaniem pozytywnych inspekcji, kontroli, pomiarow lub
testow,

7.7.3 bedzie natychmiastowo informowat Inspektora Nadzoru o kazdej trudnosci w

wykonaniu Robot tkwigcej w Nieruchomosci lub danych i informacjach
przekazanych przez Zamawiajacego,
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7.8

7.9

7.10

7.7.4 zapewni osobisty udzial Kierownika Projektu oraz kierownika budowy w
realizacji przedmiotu Umowy oraz czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
Odbioru Koncowego i Pozwolenia na Uzytkowanie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do odebrania (na podstawie upowaznienia
udzielonego przez Zamawiajacego) dziennika budowy, powiadomienia wiasciwego
organu o zamiarze rozpoczgcia robdt budowlanych oraz do wykonania wszelkich
innych czynnosci i zgloszen zwigzanych z rozpoczeciem i zakonczeniem Robot.

Wykonawca bedzie wspotpracowatl z Zamawiajacym 1 na prosbe Zamawiajgcego
wprowadzi personel Zamawiajacego zajmujacy si¢ obstuga techniczng w biezaca
obstuge instalacji technicznych w Budynku przed dokonaniem Odbioru Koncowego.

W przypadku opdznienia w wykonywaniu Robo6t w stosunku do terminow okreslonych
w Harmonogramie, powstatego z jakichkolwick przyczyn (w tym ze wzgledu na
zawieszenie robdt lub w zwigzku z dziataniem sity wyzszej) w terminie do 5 (pigciu)
dni roboczych od wezwania skierowanego przez Kierownika Projektu do Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ Kierownikowi Projektu szczegdlowy
harmonogram nadrobienia opdznien pozwalajacego na ograniczenie konsekwencji
stwierdzonego opdznienia z uwzglgdnieniem charakteru utrudnien w wykonywaniu
Robdt dla Wykonawcy oraz zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie srodki zapewniajace
przestrzeganie harmonogramu nadrabiania opdznien.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zobowigzany jest na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy:

8.1.1 przekaza¢ Wykonawcy Teren Budowy w zakresie i w sposdéb wskazany w
Umowie,

8.1.2 w terminie 7 dni roboczych od otrzymania stosownej prosby (wraz projektem
petnomocnictwa) udzieli¢ osobom wskazanym przez ~Wykonawce
odpowiednich petnomocnictw do dziatania w imieniu Zamawiajacego, o ile
takie petnomocnictwa beda niezbedne dla uzyskania stosownych pozwolen,
zgdd itp.

8.1.3 odebra¢ zgloszone do odbioru Roboty wykonane zgodnie z niniejszg Umowa,

8.14 terminowo zaptaci¢ Wykonawcy umowione Wynagrodzenie za Roboty
wykonane zgodnie z Umowa,

8.1.5 zawrze¢ w terminie umozliwiajacym uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie
koniecznych uméw 1 uzgodnien z dostawcami medidw wynegocjowanych przez
Wykonawce we wspOtpracy z Zamawiajacym (przy czym Zamawiajacy bedzie
mial na podpisanie kazdej umowy co najmniej 10 dni roboczych od otrzymania
jej ostatecznego projektu) lub udzieli¢ w tym terminie pelnomocnictwa do
zawarcia takich umow osobom wskazanym przez Wykonawce,

8.1.6 wykona¢ inne obowigzki Zamawiajacego wynikajace wyraznie z niniejszej
Umowy.
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9.1

9.2

9.3

9.4

10.
10.1

10.2

10.3

ZARZADZAJACY PROJEKTEM I INSPEKTOR NADZORU

W celu sprawowania biezacej kontroli wykonania Robdt, w szczegolnosci,
sprawowania biezacego nadzoru i kontroli realizacji prac projektowych, robot
budowlanych i1 zwigzanych z nimi rozliczen Zamawiajacy zatrudnil Zarzadzajacego
Projektem. Ewentualna zmiana Zarzadzajacego Projektem przez Zamawiajgcego nie
wymaga zmiany niniejszej Umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy.

Zarzadzajacy Projektem moze wydawac polecenia dotyczace aspektow technicznych
realizacji Robot, w tym koordynacji Robot z robotami innych wykonawcow.

Zarzadzajacy Projektem nie ma jednak prawa (poza zakresem okreslonym w art. 9.1
oraz 9.2) do reprezentowania Zamawiajagcego w kontekScie o$wiadczen woli
sktadanych w zwiazku z niniejsza Umowa, w szczegolnosci nie moze (bez osobnego
pelnomocnictwa) dokona¢ zmiany niniejszej Umowy lub zrzeczenia si¢ jakichkolwiek
praw lub roszczen. W przypadku watpliwosci, co do zakresu umocowania
Zarzadzajacego Projektem, Wykonawca ma obowigzek zwroci¢ si¢ na pismie do
Zamawiajacego o wyjasnienie tych watpliwosci. Wykonawca nie moze jednak
wstrzymac lub op6zni¢ jakiegokolwiek dziatania powotujac sie na watpliwosci co do
umocowania Zarzadzajacego Projektem. Dziatanie takie bedzie traktowane jako
naruszenie Umowy z winy Wykonawcy.

W celu sprawowania kontroli nad jakosciag Robot, Zamawiajacy zatrudni inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego ("Inspektor Nadzoru™).
Inspektor Nadzoru bedzie pehnit funkcje okreslone w Prawie Budowlanym oraz
wynikajace z niniejszej Umowy.

PROJEKT BUDOWLANY | DOKUMENTACJA

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za poprawnos¢, adekwatnos$¢ i
kompletno$¢ Dokumentacji Projektowej 1 przyjetych w nich rozwigzan projektowych,
w tym dotyczacych materialow, urzadzen i instalacji. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z tego, ze Dokumentacja Projektowa nie jest zgodna z
Umowa, w szczegbélnosci, za wszelkie wady w Robotach wynikajace z wad
projektowych, jak réwniez za wszelkie inne szkody stad wynikle. Dokumentacja
Projektowa musi zapewni¢ wykonanie catej Inwestycji. Wykonawca nie moze
powotywa¢ si¢ na jakiekolwiek wady lub braki w Dokumentacji Projektowe;,
wynikajace z tego, ze dana kwestia nie byta wskazana w Opisie przedmiotu zamowienia.

Kazda partia Dokumentacji Projektowej zostanie przygotowana i podpisana przez
osoby posiadajace stosowne doswiadczenie oraz odpowiednie uprawnienia do
projektowania. Dokumentacja Projektowa bedzie kompletna i spelniala bedzie
wszelkie wymagania prawne i branzowe, niezb¢dne do tego, aby mozna byto na jej
podstawie prowadzi¢ prace budowlano-montazowe, zrealizowac¢ Inwestycje¢ 1 uzyskac
Pozwolenie na Uzytkowanie.

Na co najmniej 10 dni roboczych przed wykorzystaniem danej partii Dokumentacji
Projektowej w celu realizacji robdt budowlano-montazowych, a w odniesieniu do
Projektu Budowlanego Zamiennego na co najmniej 15 dni roboczych przed ztozeniem
wniosku 0 zamienne Pozwolenie na Budoweg, Wykonawca przesle Inspektorowi
Nadzoru oraz Zarzadzajacemu Projektem do przegladu dang partie Dokumentacji
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Projektowej. Kazda partia Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ warunki okreslone
w Umowie, w szczegélnosci w Zalgczniku 7. Inspektor Nadzoru wraz z
Zarzadzajacym Projektem bedzie mial w odniesieniu do Dokumentacji Projektowe;j
innej niz Zamienny Projekt Budowlany 5 dni roboczych, a w odniesieniu do
Zamiennego Projektu Budowlanego 10 dni roboczych, od otrzymania kompletu
dokumentow na zgloszenie ewentualnych uzasadnionych uwag do danej czesci
Dokumentacji Projektowej, ewentualnie do zgloszenia istotnych zastrzezen i
odrzucenia Dokumentacji Projektowej lub jej czesci.

W przypadku odrzucenia catosci lub czg¢éci Dokumentacji Projektowej lub zgloszenia
uwag, Wykonawca obowigzany jest ponownie je przygotowac, uwzgledniajac przy tym
uwagi Inspektora Nadzoru lub Zarzadzajacego Projektem i przedstawi¢ je ponownie
Inspektorowi Nadzoru oraz Zarzadzajacemu Projektem do przegladu zgodnie z art. 10.3
w odpowiednim terminie. Wszelkie opdznienia realizacji Inwestycji w stosunku do
Harmonogramu, wynikajgce z koniecznos$ci poprawiania Dokumentacji Projektowej
obcigzajag Wykonawce. Za zgoda Zamawiajacego Inspektor Nadzoru moze ograniczy¢
przedstawienie poprawek jedynie do stosownej cze$ci danej partii Dokumentow
Projektowych.

Zadne roboty budowlano-montazowe nie moga rozpoczaé si¢ i byé prowadzone na
podstawie Dokumentacji Projektowej, w odniesieniu do ktdrej nie uptynat termin do
zgloszenia do niej uwag lub zastrzezen zgodnie z art. 10.3, a w odniesieniu do
Dokumentacji Projektowej, do ktorej zostaly zgloszone uwagi lub zastrzezenia do
czasu ich uwzglednienia, chyba ze Zamawiajacy i Wykonawca uzgodnig inaczej na
pismie. Procedura wskazana w art. 10.3 - 10.5 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich
zmian jakie Wykonawca chce wprowadzi¢ do Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
nie moze zada¢ przyspieszenia przegladu Dokumentacji Projektowej z uwagi na
niezgodno$¢ lub ryzyko niezgodnos$ci postgpu Robot z Harmonogramem.

Wykonawca bedzie ponosil petlng odpowiedzialnos¢ za wszelkie opdznienia
wynikajace z konieczno$ci poprawienia catosci lub czgsci Dokumentacji Projektowe;,
w zwiazku z jej odrzuceniem lub zgloszeniem do niej uwag przez Inspektora Nadzoru
lub Zarzadzajacego Projektem. Zatwierdzenie catosci lub czg¢sci Dokumentacji
Projektowej przez Inspektora Nadzoru lub Zarzadzajacego Projektem nie umniejsza,
nie ogranicza ani nie wylacza w Zzaden sposob uprawnien Zamawiajacego i nie moze
stanowi¢ podstawy do ograniczenia jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z niniejszej Umowy.

Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego, pozostaje
wlasnoscig Zamawiajacego. Zadna cze$¢ dokumentacji dostarczonej Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, nie bedzie przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego przekazana osobom trzecim, za wyjatkiem Podwykonawcow, lub
wykorzystana w celach innych niz wykonanie Robot. Wykonawca sporzadzi na wlasny
koszt wszelkie dalsze potrzebne mu kopie dokumentacji.

W celu umozliwienia realizacji obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z niniejszej
Umowy, Zamawiajacy udziela Wykonawcy bezplatnej, nieodwotalnej, niewylacznej
licencji na uzytkowanie 1 kopiowanie dokumentow przekazanych mu przez
Zamawiajacego na potrzeby wykonania Dokumentacji Projektowej przed zawarciem
Umowy. Licencja ta obejmowac begdzie prawo Wykonawcy do udzielania sublicencji
na rzecz Podwykonawcow. Ponadto, Zamawiajacy zezwala Wykonawcy na wykonanie
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10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

opracowania dokumentoéw przekazanych mu przez Zamawiajacego na potrzeby
wykonania Dokumentacji Projektowej, polegajagcego na przygotowaniu na ich
podstawie Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci sporzadzenia dokumentacji
wykonawczej i powykonawczej.

Niezwlocznie po podpisaniu przez Strony protokotu Odbioru Koncowego, Wykonawca
zwroci Zamawiajacemu wszelkg dokumentacje dostarczong mu na podstawie niniejsze;j
Umowy lub w zwiazku z nig oraz wszystkie sporzadzone przez Wykonawce kopie tej
dokumentacji, z zastrzezeniem, ze Wykonawca bg¢dzie mial prawo do zatrzymania
jednej kopii dokumentacji dla celow ewidencyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Terenie Budowy, co najmniej
jednego egzemplarza cato$ci dokumentacji dotyczacej Robot, w szczegdlnosci Projektu
Budowlanego. Zamawiajacy, Zarzadzajacy Projektem i Inspektor Nadzoru majg prawo
wgladu do powyzszego egzemplarza dokumentacji i Kkorzystania z niego, pod
warunkiem, ze nie bedzie to wptywaé na terminowy i prawidlowy bieg wykonywania
Robot. Dokumentacja wykonawcza oraz powykonawcza zostang sporzadzone w jezyku
polskim, w formie wydrukéw (w dwoch egzemplarzach w formacie w jakim zostata
sporzadzona dokumentacja przygotowana dla organdow w zwigzku z uzyskaniem
Pozwolenia na Uzytkowanie) oraz w formie elektronicznej w programie AutoCAD 1
Adobe Acrobat (rysunki), Excel, Word i Adobe Acrobat (obliczenia i tekst). Wydruki
zostang dostarczone Zamawiajacemu w czterech egzemplarzach, a jesli dany dokument
bedzie wymagany rowniez do wniosku o Pozwolenie na Uzytkowanie, Wykonawca
dostarczy w ramach Wynagrodzenia dodatkowo tyle egzemplarzy, ile bedzie konieczne
do ztozenia takiego wniosku. Dokumenty w formie elektronicznej dostarczone zostang
na ptytach CD (2 plyty w formacie umozliwiajacym edycj¢ 1 2 plyty w formacie
nieedytowalnym) lub na nos$niku zawierajgcym pamig¢ typu flash (np. pendrive).
Ewentualne dodatkowe kopie powyzszej dokumentacji zostang sporzadzone przez
Wykonawce na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca gwarantuje, ze beda mu przystugiwa¢ wszelkie autorskie prawa
majatkowe w tym wylaczne prawa autorskie do calej Dokumentacji Projektowe;j
przygotowanej przez niego, jego pracownikow lub Podwykonawcoéw w zwigzku z
niniejszg Umowa, niezaleznie od formy ich utrwalenia (zarowno w formie wydrukow,
kopii, fotokopii, fotografii, jak i w wersji elektronicznej) badZz udostgpnienia, w
zakresie niezbednym do przeniesienia ich na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze bedzie mu przystugiwaé prawo do udzielania wszelkich
zgdd 1 zezwolen w stosunku do Dokumentacji Projektowej, w tym w szczego6lnosci
prawo udzielania zgdd na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Wykonawca o$wiadcza 1 zapewnia, iz wszelkie okreslone w art. 10.11 1 10.12 prawa
beda przystugiwa¢ Wykonawcy na zasadzie wylacznosci, tzn. prawa te nie beda
przyshugiwac (w catosci ani w czesci) zadnemu innemu podmiotowi, ani zaden podmiot
nie zostanie przez Wykonawce upowazniony do korzystania z Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja Projektowa bedzie wolna od
wad prawnych, w szczegolnosci praw (w tym udzielonych licencji) 1 roszczen oséb
trzecich.
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10.14

10.15

Wykonawca zobowigzuje si¢ na kazde zadanie Zamawiajacego potwierdzi¢ nabycie
autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Projektowej, w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia takiego zadania, w tym przedstawiajac wszelkie niezbgdne kopie lub
wyciagi dokumentéw potwierdzajacych nabycie tych praw oraz skladajac wszelkie
o$wiadczenia niezbedne do korzystania z tych praw przez Zamawiajacego w zakresie
objetym Umowa3.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, przeniesie na Zamawiajacego wszelkie
majatkowe prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej (bez wzgledu na to, czy
zostata ona stworzona przez Wykonawce, czy jego Podwykonawcow, pracownikow,
ekspertow, rzeczoznawcoéw, projektantow sprawdzajacych czy inne osoby), na
wszystkich znanych w chwili przeniesienia polach eksploatacji, a w szczeg6lnosci na
nastepujacych polach eksploatacji:

10.15.1 utrwalania i zwielokrotniania utworu, w calosci lub w czgéci jakimikolwiek
srodkami 1 w jakiejkolwiek formie, w tym technikg drukarska, reprograficznag,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w pamigci komputera, a takze
wytwarzania trojwymiarowych egzemplarzy utworu jakgkolwiek technika;

10.15.2 wprowadzanie oraz zapisywanie utworu w pami¢ci komputera;

10.15.3 wprowadzenie utworu do sieci informatycznych, w szczegdlnosci do Internetu,
w celu udostepnienia utworu w takich sieciach, w sposdb umozliwiajacy
komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu i czasie;

10.15.4 udostgpnianie utworu, w szczegélnosci jego wystawianie 1 publiczne
udostepnianie w srodkach masowego przekazu;

10.15.5 wprowadzanie kopii utworu do obrotu gospodarczego;

10.15.6 uzyczanie, wynajmowanie lub wydzierzawianie oryginalnego egzemplarza
utworu lub jego kopii;

10.15.7 inne rozpowszechniania utworu, w szczego6lnosci publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

10.15.8 wykorzystywanie utworu w celu przeprowadzenia prac remontowych w
obiektach powstatych w ramach Inwestycji, jak rowniez utrzymania ich w
nalezytym stanie technicznym;

10.15.9 wykorzystywanie utworu w celu budowy, rozbudowy lub przebudowy
Inwestycji;

10.15.10wykorzystywanie utworu w celach reklamowych, promocyjnych i
marketingowych, w szczegdlnosci w celu promowania dziatalno$ci
Zamawiajacego;

10.15.11wykorzystywanie utworu w celu uzyskania dalszych pozwolen, a takze zmian

w pozwoleniach, w szczegolnosci zwigzanych z Inwestycja, zarowno w Polsce,
jak 1 za granica.
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10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

Przeniesienie praw autorskich do kazdego poszczegdlnego utworu stanowigcego czes§¢
Dokumentacji Projektowej nastapi bez potrzeby sktadania odrebnych oswiadczen w
tym zakresie z chwilg przekazania danego utworu Zamawiajacemu lub w zakresie w
jakim nie nastgpito to wczesniej zgodnie z powyzszym postanowieniem, z chwilg
dokonania Odbioru Koncowego albo odstgpienia od Umowy przez uprawniong do tego
Strone i pozostaje wazne niczaleznie od takiego odstapienia. Na okres do czasu
przeniesienia na niego praw autorskich, Wykonawca udziela Zamawiajacemu licencji
uprawniajacej do korzystania z Dokumentacji Projektowej na polewach eksploatacji
wymienionych powyzej.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do kazdego utworu stanowigcego
cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego rowniez
wiasno$¢ nosnikdéw, na ktérych utrwalona jest Dokumentacja Projektowa.

W nastepnym dniu po zakonczeniu Okresu Gwarancji Usuni¢cia Wad, a jesli w tym
dniu nie zostaly jeszcze usunigte wady zgtoszone w Okresie Gwarancji Usunigcia Wad,
w dniu podpisania protokotu potwierdzajacego usunigcie ostatniej z wad, Zamawiajacy
ztozy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie w przedmiocie przyjecia kompletnej
Dokumentacji Projektowej, ktore uznane zostanie za przyje¢cie utworu zgodnie z art. 55
ust. 3 Prawa Autorskiego.

Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw wchodzacych w
sktad Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy nabedzie réwniez wylaczne prawo do
wykonywania zaleznych praw autorskich oraz prawo do dowolnego i nicograniczonego
w czasie opracowania Dokumentacji Projektowej lub zlecenia takiego opracowania, w
tym rowniez do udzielania zgdd innym podmiotom na wykonywanie praw zaleznych
do Dokumentacji Projektowej i jej opracowan, w szczegolno$ci w zakresie ich
dowolnej przerobki lub adaptacji oraz prawo do zezwalania na tworzenie opracowan,
przerobek lub zmian Dokumentacji Projektowej, w przypadku gdyby jakakolwiek
cze$¢ Dokumentacji Projektowej byla bazg danych spelniajaca cechy utworu w
rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonanie powyzszych postanowien nie bedzie stanowic
naruszenia praw osob trzecich.

Wykonawca gwarantuje, ze nabycie przez Zamawiajgceg0 praw autorskich
wymienionych w niniejszej] Umowie bedzie kompletne i bez jakichkolwiek obcigzen.

Wykonawca gwarantuje, ze

10.22.1 bedzie wykonywaé swoje osobiste prawa autorskie w odniesieniu do
Dokumentacji Projektowej oraz sprawowac nadzor autorski,

10.22.2 kazda osoba fizyczna bedaca tworca ("Tworca”) Dokumentacji Projektowej
bedzie wykonywata swoje osobiste prawa przystugujace jej do Dokumentac;i,

w dobrej wierze, oraz powstrzyma si¢ od korzystania z takich praw w zakresie, w jakim
moze to ogranicza¢ korzystanie z majatkowych praw autorskich na polach eksploatacji
wskazanych w niniejszym art. 10 lub mie¢ szkodliwy wplyw na interesy
Zamawiajgcego odnoszace si¢ do Dokumentacji Projektowej lub Inwestycji, w tym w
szczegdlno$ci w zakresie ukonczenia, utrzymywania, napraw lub modernizacji
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10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

11.

111

Inwestycji lub opracowan/przerébek Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej, samodzielnie lub
przez osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie w jakim bedzie to zdaniem
Zamawiajacego potrzebne dla wykonywania autorskich praw majatkowych na polach
eksploatacji wskazanych w niniejszym art. 10, Wykonawca nie bgdzie jednak ponosit
odpowiedzialnos$ci ze te zmiany. Zamawiajacy bedzie takze uprawniony do dowolnej
fragmentacji Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca wyraza przenoszalng dalej zgod¢ na zbywanie przez Zamawiajacego praw
majatkowych do Dokumentacji Projektowej nabytych na podstawie niniejszej Umowy
oraz do upowazniania 0sOb trzecich do korzystania z praw do Dokumentacji
Projektowej oraz zezwolen nabytych przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej
Umowy. Zamawiajagcy ma prawo do zatrudnienia do petnienia nadzoru autorskiego
osoby trzecie posiadajace odpowiednie uprawnienia.

W kazdym przypadku wykonania autorskiego prawa osobistego przez Wykonawce lub
ktéregokolwiek z TworcoOw, w sposdb niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci 1 pokry¢
szkode poniesiong przez Zamawiajacego w petnej wysokosci na pierwsze zadanie w
terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego.

W przypadku gdy jakakolwiek osoba trzecia wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniami
odno$nie praw autorskich do Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowigzuje si¢
do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci i zaspokojenia wszelkich takich
roszczen na wezwanie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od otrzymania takiego
wezwania.

W przypadku, gdy dowolna cze$¢ Dokumentacji Projektowej zawiera¢ bedzie
wynalazek, wzor uzytkowy, wzor przemystowy, oznaczenie geograficzne, topografi¢
uktadow scalonych lub inne rozwigzanie lub technologi¢ chronione prawem, w
szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - prawo wilasnosSci
przemystowej albo umowa migdzynarodowa, Wykonawca poinformuje o tym
Zamawiajacego w chwili dostarczania Dokumentacji Projektowej do wgladu
Zamawiajacemu.

Wynagrodzenie za przeniesienie praw (w tym prawa wlasnosci no$nikow, na ktérych
Dokumentacja Projektowa zostala utrwalona), udzielenie zezwolen 1 zgod,
sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wykonanie pozostaltych zobowigzan
Wykonawcy, o ktorych mowa w niniejszym art. 10, jest objete Wynagrodzeniem.

Dla uniknigecia watpliwosci wyze] wymienione postanowienia maja zastosowanie
réwniez do nastepcéw prawnych Zamawiajacego lub Wykonawcy pod jakimkolwiek

tytutem prawnym, w szczego6lnosci w razie dalszych przeniesien praw autorskich na
osoby trzecie.

PRACA, BEZPIECZENSTWO PRACY I OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest do:
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11.1.1 skierowania do realizacji Robo6t pracownikdéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, a w przypadku cudzoziemcoéw réwniez posiadajace
wazne zezwolenia na pracg na terenie Polski,

11.1.2 zapewnienia fachowego nadzoru i kierownictwa w zakresie realizowanych
Robdt, sprawowanego przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci,

11.1.3 do zapewnienia niezb¢dnych zabezpieczen na Terenie Budowy i wyposazenia
pracownikow w atestowane $rodki ochrony indywidualnej 1 zbiorowe;,

11.1.4 skierowania do realizacji Robdt pracownikdéw posiadajacych aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP odpowiadajace rodzajowi wykonywanych Robot,

11.1.5 realizacji Rob6t zgodnie z obowigzujacym prawem, w szczegdlnosci zgodnie z
przepisami BHP, ppoz., prawa pracy, Prawa Budowlanego, prawa ochrony
srodowiska oraz prawa o odpadach,

11.1.6 wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz
obowigzujacych przepiséw.

112 W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie realizowanych przez
Wykonawce Robdt przez przedstawicieli uprawnionych do kontroli organow (w
szczegolnosci nadzoru budowlanego i Panstwowej Inspekcji Pracy) Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia na swodj koszt stwierdzonych
nieprawidtowosci i wykonania zalecen.

11.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody (w tym uszkodzenie mienia
oraz nastepstwa nieszcze¢sliwych wypadkéw dotyczace wihasnych pracownikow oraz
0s6b trzecich, w tym Podwykonawcéw i dostawcow) powstate na skutek dziatania lub
zaniechania swoich pracownikow jak tez innych osob dziatajacych na zlecenie
Wykonawcy, w tym Podwykonawcow.

11.4  Przy zachowaniu zasad wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
Wykonawca moze w razie potrzeby wykonywa¢ Roboty na wiasny koszt i
odpowiedzialno$¢ noca i w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Wykonawca niezwlocznie poinformuje o tym Zamawiajacego. Wykonawca dokona
wszystkich uzgodnien 1 uzyska wymagane pozwolenia od odpowiednich stuzb i
urzedoéw do prowadzenia Robot nocg lub w dni wolne od pracy.

11.5 Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyposazenia pracownikow bedacych na Terenie
Budowy w ubrania robocze pozwalajace na identyfikacje Wykonawcy 1 jego
Podwykonawcow, w tym identyfikatory, o ktorych mowa w art. 12.3.

11.6  Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) w zakresie Robo6t i przekazania go w 2 egzemplarzach Zamawiajagcemu
i Zarzadzajacemu Projektem w terminie 3 dni od dnia przekazania Terenu Budowy.

11.7 Wytworzone lub znajdujace si¢ na Terenie Budowy odpady sa odpadami Wykonawcy.
Do czasu ich wywozu beda przez Wykonawce segregowane i1 skladowane w
oznaczonych miejscach i w odpowiednich opakowaniach, aby uniemozliwi¢
przedostanie si¢ jakichkolwiek ich czesci do srodowiska naturalnego. Wykonawca jest
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11.8

11.9

11.10

11.11

obowigzany na wlasny koszt do uzyskania wszelkich koniecznych zezwolen jakie
wymagane sg do usuni¢cia z Terenu Budowy odpadow powstatych w trakcie realizacji
Umowy i do przekazania ich kopii Zamawiajgcemu.

W terminie 3 dni od dnia przekazania Terenu Budowy, Wykonawca wyznaczy osobe
odpowiedzialng za sprawy zwigzane z BHP (z uprawnieniami inspektora BHP) i
ochrong $rodowiska i przekaze Zamawiajgcemu: imi¢, nazwisko, adres e-mailowy oraz
telefony kontaktowe (w tym numer telefonu komérkowego) tej osoby. Wyznaczenie tej
osoby nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajaca z Umowy w zakresie
BHP i przepisow ochrony $rodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia na Terenie Budowy
periodycznych kontroli pod katem przestrzegania przepisow BHP i ppoz., ochrony
srodowiska 1 gospodarki odpadami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidlowosci Wykonawca ma obowiazek natychmiastowego zastosowania si¢ do
wydanych przez Zamawiajacego zalecen. Z tytutu kazdego udokumentowanego (np. za
pomoca fotografii, wpisu do dziennika budowy, pisma) przypadku naruszenia
obowigzkow wskazanych w art. 11.7 lub 11.8 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 1.000 PLN za kazdy przypadek naruszenia. Zaptata kary
umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usunig¢cia skutkéw naruszenia Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego zastrzezonej kary
umownej, na zasadach ogolnych.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do natychmiastowego usunigcia z Terenu Budowy
pracownikow swoich lub Podwykonawcow, ktorzy zachowuja si¢ w sposob niezgodny
z Umowa, w szczeg6lnosci osob niekompetentnych, nieprzestrzegajacych zasad BHP,
zachowujacych si¢ agresywnie lub nieobyczajnie, pozostajacych pod wplywem
alkoholu Iub innych §rodkow odurzajacych lub ktoére swoim zachowaniem utrudniaja
lub uniemozliwiaja wykonywanie obowigzkéw innym osobom 1 zastgpienia ich
wlasciwymi osobami. Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo do zadania
odszkodowania, zmiany Wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania Robo6t z tego
tytutu.

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Robot, Wykonawca ustanowi i utrzymywat
bedzie system zapewnienia jakosci. Wykonawca przedstawi propozycj¢ zasad takiego
systemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. W razie zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do tej propozycji,
Wykonawca uwzgledni racjonalne uwagi Zamawiajacego do takiej propozycji i
ponownie w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych uwag przedstawi propozycje
zasad systemu zapewnienia jakosci do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W razie
niewykonania wyzej wymienionych obowigzkow we wskazanych powyzej terminach,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia przygotowania i wdrozenia takiego
systemu osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zarzadzajacy Projektem oraz Inspektor
Nadzoru beda upowaznieni do kontrolowania kazdego aspektu tego systemu i jego
przestrzegania. Kazdy dokument techniczny (w tym Dokumentacja Projektowa)
przedktadany przez Wykonawce lub w jego imieniu musi zawiera¢ w swojej tresci
potwierdzenie spelnienia wymogow systemu zapewnienia jakoSci. Przestrzeganie
systemu zapewnienia jakos$ci nie zwalnia Wykonawcy z Zadnego z obowigzkow,
zobowigzan ani odpowiedzialnos$ci na podstawie Umowy.
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11.12

12.

121

12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

Jezeli liczba  pracownikow zaangazowanych przez Wykonawce, lub zakres
stosowanego sprzetu budowlanego, rusztowan, materiatow lub cze$ci urzadzen
budowlanych jest na tyle niewystarczajaca, ze nie jest mozliwe wykonanie Robot w
uzgodnionych terminach, o ktérych mowa w Harmonogramie, woéwczas Wykonawca
zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie zaangazowaé odpowiednig
liczbe sit 1 srodkow.

TEREN BUDOWY

Teren Budowy oznacza lacznie: (i) teren zaznaczony w Zalaczniku 3, ktory
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nie pdzniej niz w Dniu Przekazania Terenu
Budowy na podstawie pisemnego protokotu oraz (ii) kazde inne miejsce wymagane do
wykonania Robét, do ktorego Wykonawca bedzie musiat zapewni¢ sobie dostep na
swoj koszt we wlasnym zakresie ("Teren Budowy").

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony na wlasny koszt mienia
znajdujacego si¢ na Terenie Budowy, w tym takze do zabezpieczenia
przeciwpozarowego zgodnie z instrukcja sporzadzong przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Zamawiajacego, przepisami oraz zaleceniami stosownych wtadz.
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty urzadzen, materiatdéw i innych
rzeczy pozostajacych na Terenie Budowy, w tym nalezacych do Zamawiajacego lub
0s0b trzecich.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu liste 0sob upowaznionych do przebywania na
Terenie Budowy. Lista ta bedzie regularnie aktualizowana. Osoby upowaznione
otrzymaja widoczne identyfikatory zawierajace nazwisko osoby i nazwe firmy. Osoby
bez identyfikatoréw nie beda mie¢ prawa wstgpu na Teren Budowy.

Przed zgloszeniem do Odbioru Koficowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
uporzadkowania na wilasny koszt Terenu Budowy w tym do usunigcia zaplecza
socjalno-technicznego budowy, nadmiaru materiatdéw, tymczasowych budynkow i
budowli oraz, jesli bedzie to konieczne, do uporzagdkowania sgsiednich nieruchomosci
oraz naprawienia ewentualnych szkod wyrzadzonych na Terenie Budowy i poza nim w
zwigzku z wykonaniem Robot, a takze do zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
rozpoczgcia natychmiastowego uzywania i1 uzytkowania przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego. W ramach tego obowigzku Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany
do usunigcia $niegu oraz lodu z dachu budynku lub innych zanieczyszczen jak pyty,
piach, zwir itp., wszystkich powierzchni utwardzonych oraz budowli i innych urzadzen
znajdujacych si¢ poza budynkiem.

Tak dlugo, jak Teren Budowy bedzie pod kontrola Wykonawcy, Wykonawca
podejmowacé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i
stworzenia takich warunkow, ktore pozwolg unikna¢ zagrozenia zdrowia, zycia, mienia
lub srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia utrzymania w czystosci drog dojazdowych na
Teren Budowy oraz wszelkich drog i placow manewrowych, z ktérych korzysta, w tym
rowniez potozonych na sgsiednich nieruchomosciach. Wykonawca zapewni, ze kota
wszelkich pojazdéw opuszczajacych Teren Budowy zostang oczyszczone myjka
dostarczong przez Wykonawce na swoj koszt. Z tytutu kazdego przypadku naruszenia
obowigzkow wskazanych w niniejszym art. 12.6 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
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12.7

12.8

13.
131

13.2

13.3

13.4

kar¢ umowng w wysokosci 1.000 PLN za kazdy dzien, w ktorym mialo miejsce
naruszenie ktoregokolwiek z powyzszych obowigzkéw. Zaptata kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku usunigcia skutkéw naruszenia Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego zastrzezonej kary
umownej, na zasadach ogoélnych.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu zmniejszenia niedogodnosci
wynikajacych z Robdt dla Zamawiajacego, o0soOb trzecich oraz aby zapobiec
ewentualnym szkodom zaréwno wobec tych 0sob jak rowniez wobec Zamawiajacego,
i ich mienia. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem wyzej wymienionych
zobowigzan.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania Robdt oraz za szkody wyrzadzone (takze poza terenem Nieruchomosci)
przez pojazdy lub urzadzenia, ktéore s3 uzywane przez Wykonawce lub
Podwykonawcow przy realizacji Robot lub ktore znajduja si¢ na Terenie Budowy lub
W jego najblizszym otoczeniu.

BIEZACA KONTROLA ROBOT

Zamawiajacy, sam lub poprzez Zarzadzajacego Projektem, Inspektora Nadzoru lub
umocowanych przedstawicieli ma prawo dokonywac biezacej kontroli Robot
wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze dokonywac tej kontroli w
kazdym czasie, zobowigzany jest jednak zapewni¢, aby biezaca kontrola Robot nie
zaklocata ponad wymagana konieczno$¢ normalnego toku wykonywania Robot.

Zamawiajacy ma prawo zadania na pismie, aby Wykonawca dokonat odkrycia Robot
lub wykonat otwory w danych Robotach dla celow kontroli, a nast¢gpnie zakryt te
Roboty lub naprawit 1 przywrécil je do stanu poprzedniego. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, iz dane Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Zamawiajacy pokryje
uzasadnione koszty zwigzane z ich odkryciem, wykonaniem otworow, przywroceniem
do stanu poprzedniego i naprawieniem danych Robot. Powyzsze nie dotyczy sytuacji,
gdy Wykonawca nie zglosit Zamawiajgcemu odbioru Robot podlegajacych zakryciu.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci danych Robot z Umowa koszty takie poniesie
Wykonawca. Jesli jednak, wykonujac takie Roboty, Wykonawca naruszyt art. 7.7.2,
pokryje on powyzsze koszty niezaleznie od tego, czy Roboty byly wykonane zgodnie
z Umowa.

Jezeli wyniki prob, badan lub kontroli wykaza, iz Wykonawca wykonal Roboty lub
jakakolwiek ich cze$¢ niezgodnie z niniejsza Umowa, w szczegdlnosci poprzez uzycie
materialdw o jakosci innej niz ustalono lub poprzez wadliwe wykonanie Robdt,
Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego wprowadzenia poprawek
wynikajacych z wynikoéw préob, badan lub kontroli, a takze do pokrycia uzasadnionych
kosztow ustug badawczych lub kontrolnych poniesionych przez Zamawiajacego.

Jezeli z niniejszej Umowy, przepisoOw, norm lub praktyki (sztuki) budowlanej wynika
obowigzek dokonania badan lub sprawdzenia jakiejkolwiek czesci Robdt, Wykonawca
jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego na pi$mie o takim obowigzku oraz
do zgromadzenia wszelkich niezbednych dokumentow dotyczacych takich badan lub
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135

14.

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

sprawdzen oraz dostarczenia ich Zamawiajagcemu z odpowiednim wyprzedzeniem.
Koszty takich badan i sprawdzen objete sa Wynagrodzeniem.

Prawo kontroli nie ma wplywu na inne prawa lub roszczenia Zamawiajacego
wynikajace z Umowy, w tym uprawnienia wynikajace z tytutu gwarancji lub rekojmi.
Prawo kontroli nie wylacza ani nie ogranicza jakichkolwiek uprawnien Zamawiajacego
dotyczacych jakosci wykonywanych Robot.

MATERIALY, MASZYNY I URZADZENIA

Wykonawca dostarczy na wlasny koszt wszystkie materiaty, urzadzenia oraz elementy
urzadzenia Terenu Budowy oraz inne $rodki potrzebne do wykonania Roboét, cho¢by
nie byly wyraznie wymienione w Umowie.

O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, ustala sig, iz wszystkie materiaty i urzadzenia,
ktore sg czescig Robot (to jest inne niz narzedzia stuzace do wykonania Robot), beda:

14.2.1 nowe, petlnowartosciowe, zdatne do zamierzonego uzytku, spetnia¢ beda
wymogi wprowadzenia do obrotu okreslone w art. 10 Prawa Budowlanego oraz
beda zgodne z Umowa,

14.2.2 posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stwierdzajagcy zgodno$¢ z Polskimi Normami, deklaracje
bezpieczenstwa lub stosowng aprobate techniczng.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Zarzadzajacego Projektem lub Inspektora Nadzoru
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przedstawienia dokumentéw
dotyczacych zakupu i pochodzenia materialéw i urzadzen oraz odnosne certyfikaty,
aprobaty, atesty, dopuszczenia, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, itp.

Zamawiajacy, Zarzadzajacy Projektem oraz Inspektor Nadzoru majg prawo do
regularnego kontrolowania jako$ci materialow 1 urzadzen, w tym moga zazadaé od
Wykonawcy dostarczenia probek wszelkich materialéw 1 innych rzeczy, ktére majg by¢
przedmiotem badania lub kontroli lub Zada¢ aby materiaty, urzadzenia lub elementy
Robot zostaty skontrolowane pod katem ich zgodnosci z Umowa, Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia, Projektem Budowlanym 1 pozostala Dokumentacja Projektowa, lub
przetestowane, na koszt Wykonawcy, na miejscu ich wytwarzania lub tez na Terenie
Budowy.

Proby, testy, kontrole, a takze przygotowania raportow na temat ich wynikéw oraz
dostarczanie probek w zakresie zgodnym z Umowa odbywaé si¢ beda na koszt
Wykonawcy, w obecnosci Inspektora Nadzoru lub osoby wskazanej przez
Zarzadzajacego Projektem.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, Zarzadzajacego Projektem lub
Inspektora Nadzoru, ze jako$¢ materiatdéw lub urzadzen jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie materiaty lub urzadzenia z Terenu
Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami lub urzadzeniami w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja, ze wszelkie materiaty wykonczeniowe podlegaja kontroli i akceptacji
Zarzadzajacego Projektem 1 Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem. W celu
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14.9

15.

15.1

15.2

15.3

16.
16.1

umozliwienia tej kontroli, Wykonawca bedzie przedkladat Inspektorowi Nadzoru
probki takich materiatbw lub urzadzen, co najmniej na 30 dni przed ich
wykorzystaniem. Zatwierdzenie materialow i urzadzen, ktore nie sa szczegodtowo
okreslone w Projekcie Budowlanym zatwierdzonym Pozwoleniem na Budowe lub w
odniesieniu, do ktérych Projekt Budowlany przewiduje mozliwo$¢ wyboru wymagaé
bedzie zatwierdzenia, a probki takich materialéw lub urzadzen, zostang przedtozone co
najmniej na 10 dni roboczych przed ich wykorzystaniem. Zamawiajacy nie odméowi
bez waznej przyczyny akceptacji materiatlow, ktére nie sg sprzeczne z Umowa.

Zaakceptowanie materiatow lub urzadzen przez Zamawiajacego, Zarzadzajacego
Projektem lub Inspektora Nadzoru, nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Rob6t, w tym wynikajacych z wad
materiatow lub urzadzen, ich ztej jakosci, nieprawidtowego zastosowania lub innych
przyczyn majacych zwiazek z materialami lub urzadzeniami.

W celu kontrolowania materiatow 1 urzadzenh wwozonych na lub wywozonych z Terenu
Budowy, kierownik budowy bedzie prowadzi¢ dokumentacj¢ umozliwiajaca kontrole
rodzaju i ilo$ci materiatow wwozonych 1 wywozonych i udostgpni ja na kazde zadanie
Zamawiajacego, Zarzadzajacego Projektem lub Inspektora Nadzoru.

WSPOLPRACA NA TERENIE BUDOWY

Wykonawca zobowigzany bedzie do koordynacji Robot prowadzonych na Terenie
Budowy przez siebie i Podwykonawcow oraz tych Robot z robotami innych
wykonawcow wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest organizowac, tak czesto, jak to bedzie konieczne, nie
rzadziej jednak niz dwa razy w miesigcu spotkanie koordynacyjne, w ktorych
uczestniczy¢ beda co najmniej: Kierownik Projektu, kierownik budowy, kierownicy
robot, Zarzadzajacy Projektem lub Inspektor Nadzoru, a takze inne osoby wskazane
przez Zamawiajacego lub Wykonawce (np. Podwykonawcy). Ponadto Wykonawca
zobowigzany bedzie czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiajacego lub Zarzadzajacego Projektem,
udostepni wydzielony fragment Terenu Budowy w celu umozliwienia prowadzenia
ogledzin, pomiar6w lub innych prac innym podmiotom wskazanym przez
Zamawiajacego lub Zarzadzajacego Projektem, w szczeg6lnosci podmiotowi
montujagcemu jakiekolwiek urzadzenia. Roboty takie prowadzone beda na ryzyko 1
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego, a Wykonawca nie odpowiada za szkody
wyrzadzone w Robotach przez takie podmioty oraz za opdznienia Robdt, jesli wynikaja
one z udostgpnienia cz¢$ci Terenu Budowy takim podmiotom, chyba Zze powstate
szkody lub opdznienia begda skutkiem braku nalezytej koordynacji ze strony
Wykonawcy.

ODBIORY PRZEJSCIOWE

Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu ukonczenie poszczegodlnych czesci Robot,
ktore maja stanowi¢ przedmiot Odbioru Przejsciowego zgodnie z Harmonogramem
poprzez dorgczenie pisemnego powiadomienia potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy. Na tych samych zasadach Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajgcemu czgsci
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

17.

171

17.2

Rob6t ulegajace zakryciu, przed ich zakryciem, nawet, jesli zgodnie z
Harmonogramem te cz¢sci Robot nie stanowig przedmiotu Odbioru Przejsciowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do Odbioru Przejsciowego zgloszonej czesci
Robot w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia.
Strony beda dokonywaty jednego Odbioru Przejsciowego miesigcznie w ciagu
ostatnich 5 dni roboczych danego miesigca.

Z czynno$ci Odbioru Przej$ciowego sporzadzony zostanie protokot, podpisany przez
Wykonawce, Zamawiajacego (lub Zarzadzajacego Projektem) oraz Inspektora Nadzoru,
ktory stwierdza¢ bedzie zaawansowanie Robdt (w tym zaawansowanie w stosunku do
Harmonogramu) oraz zawiera¢ bedzie uwagi Zamawiajacego (lub Zarzadzajacego
Projektem) oraz Inspektora Nadzoru dotyczace zgodnosci wykonania Robot z Umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego w toku czynnosci Odbioru
Przejsciowego niezgodnosci Robdt z Umowa, w tym wad, Zamawiajacy moze wedlug
wlasnego uznania odmowi¢ odbioru do czasu doprowadzenia danej czesci Robot do
stanu zgodnego z Umow3a lub wstrzymac¢ dowolng cze$¢ ptatnosci, o jaka wnioskuje
Wykonawca do czasu doprowadzeniu Robot do stanu zgodnego z Umowa. W razie
odmowy odbioru, Strony, po doprowadzeniu Robdt do stanu zgodnego z Umowa,
przystapig ponownie do Odbioru PrzejSciowego danych Robot powtarzajac w catosci
opisang powyzej procedure.

Dokonanie Odbioru Przej$ciowego nie stanowi odbioru Robot ani ich poszczegdlnych
elementow w rozumieniu Prawa Budowlanego ani kodeksu cywilnego. Protokot
Odbioru Przej$ciowego ma na celu potwierdzenie zaawansowania Robot na potrzeby
dokonania ptatnosci Wynagrodzenia i wraz z innymi dokumentami wymienionymi w
art. 19.6 stanowi podstaw¢ do dokonania ptatnosci przejsciowe;.

W celu uniknigcia watpliwos$ci, Zamawiajacy zachowuje prawo do ponownej kontroli
Robot lub ich czgéci w dowolnym czasie, w tym podczas kolejnych Odbiorow
Przejsciowych lub Odbioru Koncowego oraz prawo do zadania od Wykonawcy
usunigcia stwierdzonych wowczas niezgodnosci z Umowa.

ODBIOR KONCOWY

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu na pismie wykonanie Robot zgodnie z Umowa 1
gotowos¢ do Odbioru Koncowego, wraz z terminem proponowanego Odbioru
Koncowego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Do zgloszenia zalaczone
zostang dokumenty okreslone w art. 17.2.

Do zgloszenia gotowosci Odbioru Koncowego zataczone zostang nastepujace
dokumenty:

17.2.1 Pozwolenie na Budowg¢ (w tym ewentualne pozwolenie zamienne) wraz z
Projektem Budowlanym (w tym ewentualne projekty zamienne), oraz
wszystkie inne pozwolenia, zgody, uzgodnienia, warunki techniczne i
odstgpienia dotyczace Robot itp.,
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17.3

17.4

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

17.2.7

17.2.8

17.2.9

17.2.10

17.2.11

17.2.12

dziennik budowy z wpisem kierownika budowy (oraz kierownikoéw robot) o
wykonaniu Robot zgodnie z projektem, warunkami Pozwolenia na Budowe
oraz przepisami,

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci lub budynku,

o$wiadczenie kierownika budowy o tym, ze zastosowane materialy sa zgodne
z Umowa, Projektem Budowlanym lub zatwierdzonymi kartami zatwierdzenia
materiatu,

protokoty koniecznych badan, testow, prob i sprawdzen,

protokoty odbioréw technicznych, wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty,
dopuszczenia, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, itp.,

dokumentacj¢ powykonawcza Inwestycji wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy (wraz z odpowiednia kwalifikacja zmian pod
katem ich istotno$ci podpisang przez projektanta), potwierdzonymi przez
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot (naniesiong na mape
zasadniczg przekazang do wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej  prowadzacego  Panstwowy Zasob  Geodezyjny i
Kartograficzny),

pomiary geodezyjne poszczegolnych powierzchni w ramach Inwestycji
wedlug norm (zasad) wskazanych przez Zamawiajacego,

dokumenty gwarancyjne oraz przygotowang przez Wykonawce instrukcje
uzytkowania, serwisowania i konserwacji dotyczaca materiatdéw 1 urzadzen
uzytych w Robotach przez Wykonawce Ilub jego Podwykonawcow,
sporzadzone w jezyku polskim lub opatrzone thumaczeniem na jezyk polski,
w zakresie, w jakim nie zostaly dostarczone w trakcie wykonywania Robot,

kopie dokumentow dotyczacych odpadéw, o ktérych mowa w art. 11.7, oraz

Pozwolenie na Uzytkowanie (ktére nie musi by¢ ostateczne na dzien
dokonania zgtoszenia gotowos$ci do odbioru, ale musi by¢ ostateczne na dzien
osiggniecia gotowosci do Odbioru Koncowego).

Uzgadnia si¢, ze Roboty nie bedg uwazane za zakonczone do dnia przedstawienia
petnego kompletu dokumentow, o ktérych mowa w art. 17.2 (dokumenty takie musza
by¢ zgodne z Umowa).

Niezwlocznie po dokonaniu zgtoszenia Zamawiajacy przystapi do kontroli Robot, oraz
sprawdzenia przedstawionych dokumentow oraz wezmie udziat w probach i testach
koncowych, zorganizowanych przez Wykonawce w terminach zapewniajacych wziecie
w nich udzialu przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem
1 inne osoby przez nich wskazane (w szczego6lnosci specjaliste do spraw p.poz).
Zamawiajacy ma prawo odmowy przystapienia do odbioru Robdt, jesli nie zostaty one
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17.5

17.6

17.7

18.
18.1

18.2

18.3

18.4

185

18.6

wykonane zgodnie z Umowa lub Wykonawca nie przedstawit kompletu dokumentow
wymaganego na mocy art. 17.2 (dokumenty takie muszg by¢ zgodne z Umowg).

W szczegdlnosSci Zamawiajacy ma prawo odméwié odbioru Robét, gdy zostang
stwierdzone zalegte Roboty lub wady, uniemozliwiajace lub ograniczajace korzystanie
zZ Inwestycji.

Dokumentem potwierdzajagcym Odbidor Koncowy Robot bedzie protokot Odbioru
Koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez Strony w toku tego odbioru.
W szczegdlnosci w protokole wskazane zostang terminy na usuni¢cie stwierdzonych w
trakcie odbioru usterek, nie dtuzsze jednak niz 14 dni od dnia dokonania Odbioru
Koncowego. Usunigcie usterek stwierdzonych w protokole Odbioru Koncowego
zostanie potwierdzone osobnym protokolem podpisanym przez Strony (ewentualne
zalegte lub wadliwe roboty nie bedg do tego czasu uwazane za odebrane).

Odbior Koncowy nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady Robot, w tym
wady wynikajace z uzycia wadliwych materiatoéw, urzadzen lub instalacji, niezaleznie
od tego czy wady te zostaty stwierdzone w protokole Odbioru Koncowego oraz
niezaleznie od tego czy wady sa widoczne.

ZMIANY

Wykonawca nie bedzie dokonywaé w Robotach zmian jakiegokolwiek rodzaju, o ile
nie zostang one zlecone zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

Wykonawca nie moze zmienia¢ Dokumentacji Projektowej bez zachowania procedury
wskazanej w art. 10.3 - 10.5 Umowy i bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Roboty dodatkowe lub zamienne wykonywane beda przez Wykonawce po zleceniu ich
przez Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci. W tym samym trybie
Zamawiajacym roéwniez prawo do zlecenia pomini¢cia niektorych Robdt. Zmiany w
Robotach majace wpltyw na Dzien Zakonczenia Robot, Termin Gotowosci Wydania
Powierzchni lub wynikajacy z Harmonogramu termin uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

Tak szybko jak to bedzie mozliwe, jednak nie pdzniej niz w terminie 10 dni od
otrzymania informacji o propozycji wprowadzenia zmiany przez Zamawiajacego,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu informacj¢ na temat:

18.4.1 wptywu wykonania tych prac na Harmonogram oraz na wysoko$¢
Wynagrodzenia obliczong zgodnie z art. 18.6;

18.4.2 istotnych nastgpstw wynikajacych z proponowanej zmiany, np. zmiany sposobu
wykonania Robot, wptywu na jako$¢ Robot, sposobu uzytkowania Robot,
koniecznosci uzyskania zmiany do Pozwolenia na Budowe, wplywu na
uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie.

Informacje wymienione w art. 18.4 muszg by¢ rowniez zawarte w propozycji
wprowadzenia zmian przez Wykonawcg.

Wptyw robét dodatkowych, zamiennych lub pominietych na Wynagrodzenie zostanie
okreslony w nastepujacy sposob. Jezeli Umowa zawiera stawki lub ceny jednostkowe

29



PROJEKT ...

18.7

18.8

18.9

18.10

majace zastosowanie do zmienionych robdt, to roboty te zostang wycenione wedtug
stawek 1 cen okreslonych w Umowie. Jezeli nie zostalty one podane w Umowie, to
roboty te zostang wycenione na podstawie indywidualnej wyceny uzyskanej tacznie
przez Zamawiajacego i Wykonawce w oparciu o zapytania ofertowe przygotowane
przez Wykonawce. Jesli danych robdt nie da si¢ wyceni¢ w zaden z wyzej
wymienionych sposob wtedy Strony ustalg stosowng zmiang Wynagrodzenia w ramach
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

Jezeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
Projektu Budowlanego, Dokumentacji Projektowej, itp., ktére nie zostaly uprzednio
zatwierdzone na piSmie przez Zamawiajacego lub w jego imieniu, lub w odniesieniu
do ktorych nie uptynat termin wskazany w art. 10.3 - 10.5, lub zmian zatwierdzonych
materiatow lub urzadzen, Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania zazada¢ od
Wykonawcy usunigcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub
czegsci Robot z wprowadzong zmiang, na koszt Wykonawcy, lub dokona¢ odbioru
Robdt ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia, w obu
przypadkach zachowujac prawo do zadania odszkodowania za szkody wynikte z
wykonania Robot niezgodnie z Umowg i kar umownych za niedotrzymanie terminow
realizacji.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajgcy jest uprawniony do tego, aby z
pominigciem procedury okre$lonej w art. 18.4 zazada¢é wprowadzenia zmiany
("Polecenie Zmiany"). Polecenie Zmiany musi wyraznie powotywac si¢ na niniejszy
artykut. Polecenie Zmiany moze zosta¢ wydane w dowolnym czasie niezaleznie od tego
czy Zamawiajacy lub Wykonawca zaproponowal wprowadzenie zmiany.

Wykonawca bedzie zobowigzany zaakceptowac Polecenie Zmiany i natychmiast si¢ do
niego zastosowac. Tak szybko jak to bedzie mozliwe po otrzymaniu Polecenia Zmiany
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu jego wpltyw na Wynagrodzenie obliczony
zgodnie z art. 18.6. Wycena i wplyw na Wynagrodzenie b¢dg ustalane roéwnolegle do
realizacji Polecenia Zmiany i1 nie mogg stanowi¢ powodu op6znienia lub wstrzymania
realizacji jakiegokolwiek Polecenia Zmiany.

Wykonawca zobowiazuje si¢ uwzgledniac (tj. wprowadza¢ i wykonywac) rozwigzania
zamienne proponowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce ("polecenie
rozwigzania zamiennego”), o ile zostaly one obustronnie pisemnie uzgodnione, a
pozniej potwierdzone w formie aneksu do umowy, co warunkuje jakiekolwiek
rozliczenie w tym zakresie pomig¢dzy stronami.

18.10.1. Wykonawca zobowigzany be¢dzie przygotowaé na wniosek Zamawiajacego dokument

»polecenie rozwigzania zamiennego (Zmiany rozwigzania) zawierajacy nastepujace
informacje : (1) szczegdtowy opis prac lub materiatow do stosowania, ktore majg zostac
wykonane lub uzyte, (2) szczegdtowy kosztorys takich prac lub materiatow oraz
okreslenie wptywu prac lub zmiana materiatow w ramach rozwigzania zamiennego na
ewentualne rozliczenie stron w tym zakresie. (3) rekomendacj¢ wykonawcy co do
celowosci wykonania tych prac lub zmiany materialow, (4) okreslenie wptywu prac lub
zmienionych materiatow na termin wykonania inwestycji i wskazanie ewentualnego
terminu opdznienia albo przyspieszenia wykonania inwestycji. Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac na piSmie ,,polecenie rozwigzania zamiennego” i podac

-30-



PROJEKT ...

informacje wskazane powyzej w pkt.(1) — pkt. (4) w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku Zamawiajacego W tym zakresie.

18.10.2. W celu przystapienia do realizacji prac zamiennych wyszczego6lnionych w ,,poleceniu

rozwigzania zamiennego (zmiany rozwigzania)”, o ktérych mowa w pkt. 18.10
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej uprzedniej zgody
Zamawiajgcego na wykonanie catosci lub cze$ci prac zawartych w ,,poleceniu
rozwigzania zamiennego” pod rygorem niewaznosci 1 braku prawa zadania
jakiejkolwiek zaptaty z tytutu zwrotu kosztéw lub innego rozliczenia w zwigzku z
wykonaniem rozwigzania zamiennego w zakresie prac lub materiatow.

18.10.3. Postanowienia okreslajace w zakresie ,,polecenia zamiennego rozwigzania” w pkt.

19.
191

19.2

19.3

18.10; 18.10.1-18.10.3 odnoszg si¢ do zmiany prac lub materiatow, ktore moga mieé
wpltyw w szczegdlnosci na obnizenie przyjetego standardu obiektu, zmiany materiatow,
technologii itd. i pozwolg uzyska¢ oszczednosci. W przypadku takich rozwigzan
zamiennych (oszczedno$ciowych) zostang one rozliczone kosztorysem réznicowym z
podziatem osiaggnietych oszczednosci z tego tytutu po 60% dla Zamawiajacego 0Oraz
40 % dla Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ wyliczenie
rozliczenie oszczednosci do akceptacji Zamawiajacego w celu dokonania podziatu
osiggnigtych oszczgdnos$ci w terminie 7 dni od przyjgcia takiego polecenia zmiany.
Ustalone rozliczenia zrodza obowigzek zaptaty stosownej naleznos$ci drugiej stronie lub
pomniejszenie ptatnosci drugiej stronie.

WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Robodt zgodnie z Umowa, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe w rozumieniu art. 632 §1 k.c. (Wynagrodzenie). Wykonawca potwierdza,
ze wskazana kwota Wynagrodzenia jest ryczattowa i1 ostateczng kwotg Wynagrodzenia
za realizacje Inwestycji 1 w zwigzku z powyzszym Wykonawcy nie bedzie
przystugiwac¢ prawo do zadania zwigkszenia Wynagrodzenia.

Do Woynagrodzenia zostanie dodany podatek od towaréw i ustug (VAT) w
obowigzujacej wysokosci.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,
a w szczegolnosci:.

- zaplat¢ Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy za wszelkie Roboty 1 inne $wiadczenia
Wykonawcy opisane Umowa,

- wszelkie koszty zewnetrzne 1 wewngtrzne Wykonawcy, w tym wszelkie koszty pracy
w nadgodzinach oraz zaktadany dochéd Wykonawcy,

- wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy wlaczajac w to rowniez
proby, rozruch, koszty zwigzane z usuwaniem Wad, wynagrodzenia nalezne
Podwykonawcom, dalszym podwykonawcom i dostawcom,

- koszty robot zamiennych, dodatkowych i uzupetniajacych, bedacych wynikiem
wprowadzenia koniecznych zmian i uzupethien do dokumentacji stanowigcej podstawe
wykonania Umowy lub Dokumentacji Projektowej, spowodowanych czynnikami
zaleznymi od Wykonawcy,
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- wszelkie koszty Robdt, robdt tymczasowych i materiatow budowlanych, w tym
niewyspecyfikowanych w Umowie lub dokumentacji stanowigcej podstawe jej
wykonania, ktore sa niezbe¢dne do realizacji Przedmiotu Umowy, a takze koszty sprzetu
1 wyposazenia, niezbednych dla prawidlowego i1 terminowego wykonania Przedmiotu
Umowy i wynikajacych z wymogdéw sztuki budowlanej, przepiséw obowigzujacego
prawa lub koniecznos$ci zachowania przewidzianego Umowa standardu powierzchni
biurowe;j ,,A”,

- wszelkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem dokumentacji warsztatowej oraz
dokumentacji wykonawczej sporzadzanej przez Wykonawce,

- koszty wykonania robot wynikajacych z rozwigzan eliminujacych ewentualne kolizje
instalacyjne i budowlane,

- koszty powielenia dokumentacji na potrzeby wlasne 1 ewentualnych
Podwykonawcow jak rowniez koszty powielenia 1 (jednego) egzemplarza dla
Inspektora Nadzoru,

- koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej,
- koszty robdt geodezyjnych, pomiardéw, rysunkow, wytyczenia obiektow, a takze
pomiaréw geodezyjnych powierzchni poszczegélnych budynkéow zgodnie =z

wytycznymi Zamawiajacego,

- koszty dowozu na Teren Budowy sprzetu i zaplecza, instalacji budowlanych
tymczasowych oraz ich pozniejszej likwidacji,

- koszty personelu, cigzkiego i drobnego sprzetu budowlanego, rusztowan, osprzetu
oraz narzedzi, w tym rowniez koszty zwigzane z czynno$ciami fizycznymi i
mechanicznymi oraz koszty zmian, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji Robot,

- koszty zarzadzania i koordynacji ponoszone przez Wykonawce,

- koszty biezacego utrzymania czystosci na Nieruchomosci 1 Terenie Budowy oraz na
drogach w bezposrednim ich sgsiedztwie oraz sprzatania ich po wykonaniu Robot,

- koszty zwigzane z uzyskaniem wszystkich urzedowych opinii technicznych 1
zezwolen zwigzanych z Przedmiotem Umowy,

- koszty thumaczenia niezbednych dokumentoéw do realizacji Przedmiotu Umowy,
- koszty administracyjne zwigzane z funkcjonowaniem bazy Terenu Budowy,

- koszty zagospodarowania Terenu Budowy i Inwestycji w zakresie niezbgdnym
do wykonania Rob6t, w tym m.in. ogrzewania budowy, zuzytych mediéw w postaci
pradu, wody, zrzutu Sciekow itp.,

- koszt sktadowania, utylizacji i wywozu odpadow poza Teren Budowy,

- koszty zwigzane z zapleczem budowy, w tym zapleczem socjalnym na potrzeby
wlasne oraz Zamawiajacego 1 przedstawicieli Zamawiajgcego i toaletami na potrzeby
uzytkownikéw zaplecza budowy.
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19.4

195

19.6

19.7

19.8

- koszty zwigzane z ochrong Rob6t i Przedmiotu Umowy oraz Nieruchomosci do
momentu Odbioru Koncowego,

- koszty zwigzane z uzyskaniem (w tym z procedura odbiorowa) w imieniu
Zamawiajacego Pozwolenia na Uzytkowanie dla budynkéw realizowanych zgodnie z
niniejszag Umowa,

- koszty wykonania niezbednej dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji BIM i
projektow warsztatowych jak i dokumentacji powykonawczej, wykonania instrukcji
p.poz. dla Inwestycji, instrukcji obstugi budynkow (w tym Urzadzen), przeszkolenia
0s6b wskazanych przez Inwestora w zakresie obstugi Urzadzen,

- wszelkie nieujete wyzej koszty zwigzane z funkcjonowaniem budowy i realizacja
Przedmiotu Umowy. Wysoko$¢ Wynagrodzenia zostata uzgodniona z uwzglgdnieniem
wszystkich warunkéw wykonania Robot, w tym takze Projektu Budowlanego,
warunkoéw technicznych oraz dotyczacych Terenu Budowy, zaréwno znanych i
nieznanych Stronom na dzien zawarcia Umowy. Koszty nieprzewidziane, ktore
Wykonawca jako do§wiadczony Wykonawca powinien przewidzie¢ nie mogg stanowié
podstawy zmiany Wynagrodzenia. Ryzyko niewlasciwej oceny obcigza Wykonawce.

W zakresie rozliczenia za wywoéz gruntu zanieczyszczonego Strony dokonaja
rozliczenia za rzeczywista ilo§¢ wywiezionego przez Wykonawce gruntu
zanieczyszczonego, przyjmujac stawke jednostkows ....... zt netto za 1 m3 gruntu
zanieczyszczonego, z tym zastrzezeniem, ze maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy za wywoz caloSci gruntu zanieczyszczonego, niezaleznie od ilosci
Wywiezionego gruntu zanieczyszczonego nie przekroczy kwoty ................ zl netto.

Zaptata Wynagrodzenia stanowi calo$¢ swiadczenia wzajemnego Zamawiajgcego (0
charakterze ryczattowym) naleznego na rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy. Zobowigzanie
Zamawiajacego zostanie zatem wykonane z momentem zaptaty catosci Wynagrodzenia,
a Wykonawca nie otrzyma zadnych dodatkowych $wiadczen od Zamawiajacego
tytulem wynagrodzenia lub zwrotu kosztow, chyba ze Umowa jednoznacznie stanowi
inacze;j.

Jezeli w celu ukofczenia Robdt w terminach okreslonych Harmonogramem,
Wykonawca poniesie dodatkowe koszty zwigzane z zaptata za nadgodziny, prace w
godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy, takie koszty poniesie wylacznie
Wykonawca i nie beda one stanowi¢ podstawy do zadania odszkodowania lub zmiany
kwoty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego ze
wzgledu na czynniki, ktorych zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o warto$¢ wydatkow
objetych rezygnacja.

Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku gdy
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamowien dodatkowych na dostawy, ustugi lub
roboty budowlane nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne
I zostaty spetnione tacznie ponizsze warunki:
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19.9

19.10

19.11

19.12

19.8.1. Zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ushug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

19.8.2. Zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

19.8.3. Wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci Wynagrodzenia.

Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku gdy
Zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy 1 zostaty spetnione tacznie
nastepujace warunki:

19.9.1. Konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢,

19.9.2. Warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci Wynagrodzenia.

Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec w wyniku zmiany stawki
podatku od towarow 1 ustug VAT lub innych podatkéw/optat majacych wplyw na koszt
realizacji zamowienia. Wynagrodzenie moze ulec zmianie o t¢ wartosc.

Platno$¢ Wynagrodzenia nastgpi:

19.11.1w oparciu o faktury przejsciowe w terminie 30 dni, liczac od dnia, w ktorym
Zamawiajacemu zostanie dostarczona prawidtlowo wystawiona faktura, do
ktorej zalaczone beda protokol Odbioru Przejsciowego oraz o$wiadczenia, o
ktérych mowa w art. 5.4; przy czym:

@) do momentu dostarczenia przez Wykonawcg Zamawiajgcemu
Gwarancji Nalezytego Wykonania, 10 % kwoty netto ptatnej na
podstawie kazdej faktury przejSciowej zostanie zatrzymane przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 21.1 ponizej tytutem kaucji gotowkowej
na zabezpieczenie;

(b)  wartos¢ wszystkich wystawionych faktur przejsciowych nie moze
przekracza¢ 90% Wynagrodzenia,;

19.11.2w oparciu o fakture koncowsa, w terminie 30 dni, liczagc od dnia, w ktérym
Zamawiajacemu zostanie dostarczona prawidlowo wystawiona faktura, do
ktorej zalaczone beda: (i) protokét Odbioru Koncowego, (ii) protokoét
potwierdzajagcy usunigcie usterek, o ktorym mowa w art. 17.6, (iii)
o$wiadczenia, o ktorych mowa w art. 5.4 oraz (iv) Gwarancja Usunigcia Wad.

Data, w ktorej zostanie obcigzony rachunek Zamawiajacego, bedzie uznawana za datg
dokonania ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy. Jesli prawo bedzie wymagato dokonywania
wpflat na rachunek Wykonawcy zgtoszony odpowiednim organom podatkowym (lub
przewidywalo dla Zamawiajacego negatywne konsekwencje wplaty na rachunek, ktory
nie zostal zgloszony odpowiednim organom podatkowym), to na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do potwierdzenia (kopia zgloszenia
wraz z dowodem doreczenia), ze rachunek wskazany na potrzeby dokonywania
ptatnosci zostat zgloszony odpowiednim organom podatkowym. Niewykonanie
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19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

obowigzku wskazanego w poprzednim zdaniu uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymania platnosci az do czasu, kiedy Wykonawca wykona ten obowigzek.

W przypadku niedostarczenia o§wiadczenia wszystkich Podwykonawcow (a w razie
odmowy ich podpisania, innych dowodow potwierdzajagcych dokonanie wszystkich
ptatnosci zgodnie z art. 5.4) lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatno$ciami wobec Podwykonawcow w zwigzku z realizacja
Robot, a takze w przypadku dostarczenia os$wiadczen lub uzyskania przez
Zamawiajacego wiarygodnych informacji potwierdzajacych istnienie sporu
Wykonawcy z Podwykonawca, Zamawiajacy bedzie miat prawo do zatrzymania
ptatnosci faktury:

19.13.1w dowolnej czgsci - w przypadku braku o§wiadczen lub

19.13.2na kwote brutto, zalegla badZ sporng - w przypadku o$wiadczenia lub informacji,
ktére wskazuje na zalegtos¢ lub spor,

przy czym zatrzymana kwota traktowana bedzie jako kaucja gotowkowa dla
zabezpieczenia mozliwego roszczenia Podwykonawcow w  stosunku do
Zamawiajacego, dotad az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz.

Wstrzymana ptatno§¢ moze zosta¢ zwolniona przez Zamawiajgcego, pomimo
nieprzedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy, jesli ten bezpodstawnie odmawia
jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni, poprzez przedstawienie calej
dokumentacji, w tym stosownych dokumentéw (faktury, wezwania do zaplaty itp.,
potwierdzone przez bank instrukcje wykonania przelewoéw), ze wszystkie ptatnosci
zostaly dokonane.

W przypadku, gdyby Wykonawca bezpodstawnie odmawial zaptaty ktéremukolwiek
Podwykonawcy lub zostatyby zajete rachunki bankowe Wykonawcy, Zamawiajagcy ma
prawo do potracenia stosownej kwoty z Wynagrodzenia Wykonawcy 1 jej zaptaty
bezposrednio na rzecz takiego Podwykonawcy. W celu umozliwienia petlnego
rozliczenia takiej zaplaty zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawca udziela
niniejszym zgody na przejecie praw 1 obowigzkéw z umowy z Podwykonawca w
zakresie, w jakim bedzie to konieczne do dokonania zaptaty i wystawienia faktury VAT
przez Podwykonawce.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy ma prawo do zatrzymania innych ptatnosci
lub ich potracenia, jesli takie prawo przystuguje mu na mocy postanowien Umowy,
regulacji kodeksu cywilnego lub innych przepisow.

Jezeli bez uzasadnionej przyczyny Zamawiajacy opozni si¢ z zaplatyg jakiejkolwiek
cze$ci Wynagrodzenia, Wykonawca, z zastrzezeniem powyzszych postanowien, bedzie
mie¢ prawo do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, ptatnych od daty wymagalnos$ci danej ptatnosci.

Wynagrodzenie moze zosta¢ pomniejszone na podstawie decyzji Zamawiajgcego, pod
warunkiem uprzedniego powiadomienia Wykonawcy wraz z uzasadnieniem z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o warto$¢ Wad niemozliwych do usunigcia,
ustalong przez Strony.
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20.
20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

21.

21.1

KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Zamawiajagcemu nastepujgcych kar umownych:

20.1.1 kary umownej] w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia netto w przypadku
niedotrzymania Terminu Gotowosci do Wydania Powierzchni, za kazdy dzien
opdznienia,

20.1.2 kary umownej w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia netto w przypadku
niedotrzymania terminu Dnia Zakonczenia Robot, za kazdy dzien op6znienia.

Laczna warto$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego na podstawie art.
20.1 oraz na podstawie innych przepisow Umowy, z jednego lub wszystkich tytutow, z
wylaczeniem kar umownych o ktorych mowa w ust. 2.3.6. niniejszej Umowy nie
przekroczy Limitu Wysokosci Kar.

Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie podlegaja zaptacie w ciggu 7 dni od
daty wezwania ze strony Zamawiajgcego. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca
wyraza zgode na potracenie wszelkich kar umownych naleznych Zamawiajagcemu na
podstawie niniejszej] Umowy ze swojego Wynagrodzenia lub innej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub z dowolnego zabezpieczenia wykonania Umowy, o ktorym mowa w
art. 21. Platno$¢ jakichkolwiek kar umownych zgodnie z Umowag nie zwalnia
Wykonawcy z zobowigzania do ukonczenia Roboét, ani z innych obowiazkow,
zobowigzan ani odpowiedzialno$ci, jakie mogg dla niego wynika¢ z Umowy, ani nie
narusza uprawnien Zamawiajacego do wykonania innych praw lub skorzystania ze
srodkdéw ochrony prawnej, w tym wykonania prawa odstagpienia od Umowy.

Niezaleznie od kar umownych za opo6znienie, jesli w przypadku zwtoki Wykonawcy,
Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty zwigzane z konieczno$cig przedluzenia
zatrudnienia Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego na Terenie Budowy
oraz innych 0sob, ktorych obecnos¢ na Terenie Budowy jest niezbedna dla zapewnienia
prawidlowej realizacji Robot, to Wykonawca pokryje takie koszty Zamawiajacemu lub
zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec takich osob (art. 392 k.c.).

Zastrzezenie kar umownych nie wylacza prawa do odszkodowania uzupehiajacego
przewyzszajacego wysokos¢ kar.

W kazdym przypadku, gdy z powoddow niezaleznych od Zamawiajacego Odbidr
Koncowy bez wad nie nastgpi w terminie 3 miesiecy od Dnia Zakonczenia Robot,
wowczas Zamawiajagcemu przyshugiwac prawo zadania od Wykonawcy kary umowne;j
W wysokosci 15% wartosci Wynagrodzenia netto.

ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY

W terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, ale nie pozniej niz przed
dokonaniem pierwszej ptatnosci przez Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si¢
dostarczy¢ Gwarancje Nalezytego Wykonania, ktéra zostanie wystawiona przez
renomowany bank lub ubezpieczyciela z siedziba w Polsce wybrany przez Wykonawce,
zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajgcego na pismie, w formie zasadniczo zgodnej
ze wzorem stanowigcym Zalacznik 5. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Gwarancji
Nalezytego Wykonania w terminie, to z zastrzezeniem wszelkich innych $rodkow
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21.2

21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

prawnych przystugujacych Zamawiajagcemu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zatrzymania ptatnos$ci naleznych na rzecz Wykonawcy do kwoty Gwarancji Nalezytego
Wykonania z kwot ptatnych na podstawie faktur przejsciowych zgodnie z art.
19.11.1(a), jako nieoprocentowanej kaucji gotowkowej na zabezpieczenie.
Postanowienia odnoszace si¢ do Gwarancji Nalezytego Wykonania stosuje sie¢
odpowiednio do kaucji na zabezpieczenie.

Gwarancja Nalezytego Wykonania bedzie wystawiona na Kwote Gwarancji
Nalezytego Wykonania. Wykonawca zapewni, ze Gwarancja Nalezytego Wykonania
bedzie wazna i bedzie mogta zosta¢ pociggnigta, co najmniej przez 2 miesigce od Dnia
Zakonczenia Robot.

Zamawiajagcy moze pociaggna¢ Gwarancj¢ Nalezytego Wykonania w celu
zabezpieczenia lub odzyskania jakichkolwiek kosztow lub strat z tytulu poniesionych
szkod spowodowanych naruszeniem niniejszej Umowy przez Wykonawce, w tym
réwniez kar umownych naleznych na podstawie niniejszej Umowy.

Jesli z jakiegokolwiek powodu Dzien Zakonczenia Robot nie bedzie mogt byé
dotrzymany, Wykonawca przedtuzy okres waznos$ci Gwarancji Nalezytego Wykonania
o taka liczbe dni, o jaka opozni (przesunie si¢) Dzien Zakonczenia Robot.
Nieprzedtuzenie waznosci Gwarancji Nalezytego Wykonania z wyprzedzeniem
przynajmniej 30 dni przed terminem jej wygasni¢cia upowaznia Zamawiajacego do
pociagnigcia catej kwoty Gwarancji Nalezytego Wykonania oraz do zatrzymania jej
jako nieoprocentowanej kaucji pieni¢znej w miejsce Gwarancji Nalezytego Wykonania.

W terminie 14 dni od dnia Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ Wykonawcy Gwarancj¢ Usunigcia Wad, ktdra zostanie wystawiona przez
renomowany bank lub ubezpieczyciela z siedziba w Polsce wybrany przez Wykonawce,
zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego na pismie, w formie zasadniczo zgodnej
ze wzorem stanowigcym Zalacznik 5. Niedostarczenie przez Wykonawce Gwarancji
Usunigcia Wad w terminie uprawnia Zamawiajgcego do wyplaty catej kwoty
Gwarancji Nalezytego Wykonania (albo kaucji na zabezpieczenie w przypadku
niedostarczenia Gwarancji Nalezytego Wykonania przez Wykonawcg) 1 zatrzymania
jej jako nieoprocentowanej kaucji pieni¢znej w miejsce Gwarancji Usunigcia Wad.

Gwarancja Usunigcia Wad bedzie wystawiona na Kwote Gwarancji Usunigcia Wad.
Wykonawca zapewni, ze Gwarancja Usunigcia Wad bedzie wazna i wykonalna przez
Okres Gwarancji Usunigcia Wad i 2 miesigce od jego zakonczenia.

Zamawiajacy moze pociagna¢ Gwarancj¢ Usunigcia Wad w celu zabezpieczenia lub
odzyskania jakichkolwiek kosztow lub strat wynikajacych z wad Robdt lub z tytutu
jakichkolwiek poniesionych szkod spowodowanych naruszeniem niniejszej Umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci kosztow usunigcia wad Robot.

Wykonawca potwierdza, iz w zwigzku z o$wiadczeniem Zamawiajacego zawartym w
art. 3.2 Umowy, Wykonawca nie ma powodoéw, aby zazada¢ od Zamawiajacego
przedstawienia gwarancji zaplaty, o ktérej mowa w art. 649* Kodeksu cywilnego. Jezeli
jednak Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego z zadaniem przedstawienia gwarancji
zaplaty, to Strony uzgadniaja, iz zarowno wybor formy gwarancji zaptaty, jak i
okreslenie tresci gwarancji zaptaty, zostanie dokonane wedlug swobodnego uznania
Zamawiajacego zgodnie z niniejszym art. 21.8 i w granicach okres$lonych przez
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22.

22.1

przepisy kodeksu cywilnego. Zadana przez Wykonawce gwarancja zaplaty powinna
uwzglednia¢ nastepujace uzgodnienia Stron:

21.8.1

21.8.2

21.8.3

21.8.4

21.8.5

Wykonawca nie ma prawa zazada¢ gwarancji zaplaty, z ktorej wyptata bedzie
nastepowac ,,bezwarunkowo” lub ,,na pierwsze zadanie” i bedzie si¢ uwazac, ze
Zamawiajacy  zado$Cuczynit zadaniu udzielenia gwarancji  zaplaty
przedstawiajac Wykonawcy gwarancje¢ zaptaty uzalezniajacg wyptatg srodkow
przez bank lub zaktad ubezpieczen z takiej gwarancji od przekazania wraz z
zadaniem wyplaty zaakceptowanego przez Zamawiajgcego protokotu Odbioru
Przejsciowego lub Odbioru Koncowego oraz pozostatych dokumentow
wymaganych Umowg, o ktérych mowa w art. 19.6 w odniesieniu do danej
ptatnos$ci oraz prawidtowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawce;

Zamawiajacy ma wylgczne prawo wyboru wystawcy gwarancji zaplaty, co
oznacza, iz Zamawiajacy moze dokonaé takiego wyboru takze spoza bankow
lub zaktadéw ubezpieczen majacych swoja siedzibe lub oddziat w Polsce, jak
réwniez bez wzgledu na renom¢ takiego podmiotu oraz koszty udzielenia
gwarancji zaptaty przez taki podmiot;

wysoko$¢ gwarancji zaptaty bedzie odpowiada¢ wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy wylacznie za roboty budowlane, jakie Wykonawca zobowiazat sig
wykona¢ na podstawie Umowy, a zatem nie bedzie uzalezniona od wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za inne $wiadczenia na podstawie
Umowy, w tym, w szczegolnosci, za prace projektowe, prawa autorskie,
dostawy 1 ustugi towarzyszace wykonaniu robot budowlanych na podstawie
Umowy;

Zamawiajacy bedzie uprawniony do okreslenia terminu obowigzywania
gwarancji zaptaty na podstawie Harmonogramu;

zgodnie z art. 649 § 3 kodeksu cywilnego Wykonawca bedzie zobowigzany
zaplaci¢ Zamawiajagcemu 50% udokumentowanych kosztow ustanowienia
gwarancji zaptaty. Biorac pod uwage to, iz przepisy kodeksu cywilnego nie
okreslajg terminu zaptaty polowy tych kosztow przez Wykonawce Strony
uzgadniaja, iz Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia polowy
udokumentowanych kosztow ustanowienia gwarancji zaptaty w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiajacego
wezwania do zaptaty wraz z rozliczeniem kosztow ustanowienia gwarancji
zaplaty potwierdzonych przez wybrany przez Zamawiajacego bank lub zaktad
ubezpieczen, przy czym Zamawiajacy bedzie uprawniony wystapi¢ z takim
wezwaniem do Wykonawcy przed uptywem terminu na przedstawienie
gwarancji zaplaty. Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia takich kwot
z kazda kwota nalezng Wykonawcy na podstawie Umowy oraz do skorzystania
z Gwarancji Nalezytego Wykonania lub Gwarancji Usunigcia Wad w celu
odzyskania kazdej z takich kwot.

ZWROT KOSZTOW MEDIOW

O ile Strony nie uzgodnig inaczej na piSmie, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na swoj koszt wszystkich niezbednych mediéw na potrzeby prowadzenia

Robot.
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23.4

23.5

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenia kosztu zuzytej energii elektrycznej, wody,
ciepta miejskiego oraz innych mediow, ktore beda przezen wykorzystywane w trakcie
wykonywania Robdt (w tym rowniez w celu napetniania instalacji na potrzeby prob i
testow, ogrzewania powietrza do temperatur umozliwiajacych wykonywanie Robot itp.)
jak rowniez kosztow wypompowania i odprowadzenia wod gruntowych lub
opadowych, $ciekow, nieczystosci itp.

Ilo$¢ zuzytej energii elektrycznej, wody, ciepta miejskiego i innych mediéw zostanie
obliczona na podstawie wskazan podlicznikow, ktore zostang zainstalowane przez
Wykonawce na jego koszt. Rozliczenia mediéw zapewnianych przez Zamawiajacego
beda dokonywane na podstawie przedlozonych Wykonawcy przez Zamawiajacego
rachunkéw lub faktur dostawcow tych mediow.

GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci obejmujgcej zaréwno
projektowanie, jako$¢ uzytych materiatow, urzadzen jak i wykonawstwo Robdt na
Okres Gwarancji Jakosci.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad lub usterek
niezwltocznie po ich wykryciu lub ujawnieniu. Wada lub usterka na potrzeby umownej
lub ustawowej odpowiedzialnosci Wykonawcy oznacza dowolng wade fizyczna,
prawng W tym niezgodnos$¢ z Umowa, niezgodnos¢ pomiedzy wykonanymi Robotami
a Dokumentacja Projektowa, w szczegolnosci Projektem Budowlanym (lub o ile ma to
zastosowanie projektem zamiennym), jak réwniez kazde uchybienie skutkujace
mozliwo$cig wstrzymania wykonalno$ci, wznowienia postgpowania, uchylenia lub
stwierdzenia niewaznos$ci w cato$ci lub w czegsci Pozwolenia na Budowg, Pozwolenia
na Uzytkowanie lub jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej za uzyskanie ktorej
odpowiedzialny jest zgodnie z Umowa Wykonawca.

W razie, gdyby w trakcie Okresu Gwarancji Jakosci zostata ujawniona jakakolwiek
wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie niezwlocznie prace naprawcze na swoj
wiasny koszt, i zakonczy je nie pdzniej niz w terminie tygodnia od powiadomienia o
wadzie lub usterce. Jesli ze wzgledu na terminy sprowadzenia materiatow lub urzadzen
dochowanie terminu na usuni¢cie wady lub usterki nie jest niemozliwe, Strony ustala
inny termin, nie dtuzszy jednak niz 30 dni od czasu zgtoszenia wady lub usterki. W
przypadkach nagtych, gdyby wada lub usterka zagrazata zdrowiu lub zyciu ludzkiemu
albo grozila duza strata (np. grozila zatrzymaniem lini1 technologicznej), prace
naprawcze rozpoczng si¢ tak szybko jak to bedzie mozliwe, nie pdzniej jednak niz w
terminie 48 godzin od momentu powiadomienia o zaistnieniu wady lub usterki.
Udokumentowanie przyczyny niemozliwosci terminowego usunig¢cia wad i usterek
lezy po stronie Wykonawcy.

Jesli w ramach naprawy Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu rzecz lub element
Robot wolny od wad albo dokonat naprawy Robot objetych gwarancja, wtedy termin
gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do takiej rzeczy, elementu Rob6t lub Robot.
Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio do Dokumentacji Projektowe;.

W razie opoznienia w ukonczeniu usuwania wad Robdt w stosunku do terminow

wynikajacych z Umowy, a w ich braku terminow wyznaczonych na pismie przez
Zamawiajacego lub Zarzadzajacego Projektem, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
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23.7

23.8

23.9

24,

wysokosci 5.000 PLN za kazdy dzien opo6znienia. Zaptata kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku usunigcia wad.

Niezaleznie od powyzszego, w razie nieprzystagpienia przez Wykonawce do usuwania
wady lub usterki lub jej nieusuni¢cia w terminie okreslonym w art. 23.3, pomimo
wyznaczenia mu przez Zamawiajacego dodatkowego 7 dniowego terminu w pisemnym
wezwaniu z tym zastrzezeniem, ze obowigzek wyznaczenia dodatkowego terminu nie
ma zastosowania w odniesieniu do przypadkéw nagltych, wad lub usterek
zagrazajacych zdrowiu lub zyciu ludzkiemu albo grozacym duzg strata, Zamawiajacy
moze zleci¢ ich usuni¢cie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznos$ci
uzyskania upowaznienia sgdowego, o ktorym mowa w art. 480 kodeksu cywilnego oraz
zaspokojenia tego kosztu z Gwarancji Usunigcia Wad. Zlecenie usuni¢cia wad lub
usterek osobie trzeciej nie pozbawia prawa Zamawiajagcego do odszkodowania za
opo6znienie, kar umownych, ani nie narusza jego praw wynikajacych z rgkojmi lub
gwarancji.

Jezeli wada Robot ujawni si¢ przed uptywem Okresu Gwarancji Jakosci lub okresu
rekojmi, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wykrycie jej przyczyn na koszt
Wykonawcy.

Prawa z gwarancji jakos$ci udzielonej przez Wykonawce nie uchybiaja moznos$ci
dochodzenia przez Zamawiajacego uprawnien z r¢kojmi. Okres rekojmi na
poszczegolne elementy Robot wyniesie 5 lat, chyba ze dany producent udzieli rekojmi
na dtuzszy okres, w ktorym to przypadku okres rekojmi bedzie rowny okresowi rekojmi
udzielonemu przez danego producenta.

Strony postanawiaja, ze w Okresie Gwarancji Jakosci i w okresie rgkojmi Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wykonania robot budowlano-montazowych oraz dokonywania
innych zmian w Inwestycji, z wylaczeniem robot i zmian dotyczacych jej elementéw
konstrukcyjnych tj. dachu (w tym klap dymowych), $cian zewngtrznych, elewacji oraz
posadzki, przy uzyciu wykonawcdéw innych niz Wykonawca, bez uszczerbku dla
uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji i regkojmi wynikajacych z niniejszej
Umowy. Jednoczesnie Wykonawca wyraza zgode na prowadzenie robdt i zmian
dotyczacych elementow konstrukcyjnych tj. dachu (w tym klap dymowych), $cian
zewnetrznych, elewacji oraz posadzki na podstawie uméw zawieranych przez
Zamawiajacego bezposrednio, bez posrednictwa Wykonawcy, z Podwykonawcami
realizujgcymi powyzsze prace w ramach niniejszej] Umowy na podstawie umow
zawartych z Wykonawcga. Prace wykonane zgodnie z poprzednim zdaniem nie maja
wplywu na uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi wynikajace z
niniejszej Umowy

PRZEGLAD TECHNICZNY

Po uptywie jednego roku od dokonania Odbioru Koncowego zostanie przeprowadzony
przeglad techniczny Robdt z udziatem Zamawiajacego oraz Wykonawcy. O doktadnym
terminie tej kontroli Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem. Przegladu dokona Zamawiajacy, Zarzadzajacy Projektem lub
Inspektor Nadzoru, ktéry sporzadzi protok6t zawierajacy wyniki przegladu
technicznego. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wezmie udzialu w takiej kontroli,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania jednostronnej kontroli. Celem kontroli
jest ustalenie jakosci wykonania, w szczego6lnosci tego czy istnieja w Robotach
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nieusuni¢te wady lub usterki. Przeprowadzenie przegladu technicznego nie ma wplywu
na prawa Zamawiajacego wynikajace z gwarancji lub rekojmi.

ZAWIESZENIE ROBOT

Wykonawca, na polecenie Zamawiajgcego, zawiesi wykonywanie Robot lub dowolnej
ich czgsci w takim czasie 1 w taki sposob, jaki Zamawiajacy moze uznaé za niezbedne.
W okresie takiego zawieszenia, Wykonawca zapewni nalezyta ochron¢ i
zabezpieczenie Robot.

Zawieszenie Robot moze nastgpi¢ wytacznie w nastepujacych przypadkach:

25.2.1 gdy jest ono przewidziane w postanowieniu niniejszej Umowy lub wynika z
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa lub decyzji wlasciwego organu
lub stuzb;

25.2.2 gdy wystepuja przyczyny przeszkadzajace w prawidtowej realizacji Robot, w
szczegolnosci, gdy Wykonawca wykonywat Roboty niezgodnie z Umowa lub
nie wykonat zalecen Zamawiajacego w sprawie usuni¢cia wad lub niezgodnosci
z Umowg;

25.2.3 gdy jest to konieczne ze wzgledu na wlasciwe wykonanie Robdt lub
bezpieczenstwo Robot, lub jakiejkolwiek ich czesci.

W przypadku zawieszenia Robot Wykonawca niezwlocznie wstrzyma Roboty i dokona
z udzialem Zamawiajacego komisyjnej inwentaryzacji Robot zawieszonych (ktorej to
punktem wyjscia bedzie procentowe okre§lenie zaawansowania Robot w odniesieniu
do rzeczywistego wykonania przedmiotu Umowy, danego etapu, badz czesci etapu).

Wszelkie koszty zwigzane z zawieszeniem (W tym ochrong i zabezpieczeniem) Robot,
ktore nie wynikaja z niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej Umowy
przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw ponosi Zamawiajacy, z zastrzezeniem
zawieszenia Robot w przypadku wystgpienia Sity Wyzszej, kiedy to koszty zostang
pokryte przez Strony w czg¢sciach rownych. Jesli zawieszenie Robot wynika z wady
Robot lub niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce lub
Podwykonawcow koszty zwigzane z zawieszeniem poniesie Wykonawca. Dla
uniknigcia watpliwosci, za okres zawieszenia Robot nie jest nalezne Wykonawcy zadne
dodatkowe wynagrodzenie

W przypadku zawieszenia Robot, ktore nie wynika z niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej] Umowy przez Wykonawce lub Podwykonawcow, terminy
okreslone w Harmonogramie (w tym termin zakonczenia) zostang przedtuzone o czas
uzgodniony przez Strony odpowiadajacy co do zasady okresowi zawieszenia.

W przypadku zawieszenia Robot, Zamawiajacy moze w okresie 120 dni od daty
zawieszenia Robdt wezwaé Wykonawce do wznowienia ich wykonywania,
przedstawiajagc mu jednocze$nie nowy Harmonogram realizacji Robot, ktory
uwzgledniaé bedzie okres zawieszenia Robot i stanowi¢ bgdzie nowy Zalacznik 2 do
Umowy. W takim wypadku Wykonawca wznowi w najkrotszym rozsadnie mozliwym
terminie wykonywanie Robot zgodnie z Umowa.
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W razie zawieszenia trwajacego dluzej niz 120 dni, z powodoéw niezaleznych od Stron
kazda ze Stron bedzie uprawniona do odstgpienia od niniejszej Umowy. Jesli po
uplywie tego terminu Wykonawca bedzie zamierzat odstapi¢ od Umowy na tej
podstawie, wezwie najpierw Zamawiajacego do wydania pisemnego pozwolenia na
rozpoczecie robot budowlanych w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania
wezwania, a prawo do odstgpienia bedzie méogt wykona¢ dopiero po bezskutecznym
uplywie tego terminu. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony rozlicza
Wynagrodzenie za t¢ czes¢ Robot, ktora zostata wykonana przez Wykonawce zgodnie
z niniejszg Umowg przed dniem odstgpienia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od niniejszej Umowy w odniesieniu do niewykonanej
czesci lub catosci Umowy w nastepujacych przypadkach:

26.1.1 jezeli Wykonawca bedzie op6zniony z powodu okolicznosci, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ w realizacji Robot, o co najmniej 30 dni w stosunku do
ktéregokolwiek terminu wynikajacego z Umowy (w tym z Harmonogramu),

26.1.2 w razie wykonywania Robot, w sposob niezgodny z Umowa,

26.1.3 jezeli Wykonawca powierzy wykonanie Rob6t innemu wykonawcy bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego,

26.1.4 jezeli Wykonawca wykona Roboty z wadami, ktére sg istotne, lub nie nadaja
si¢ do usunigcia lub jezeli z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usuna¢ w odpowiednim terminie,

26.1.5 jezeli na wniosek Wykonawcy lub na wniosek osob trzecich zostal ztozony
wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub o wszczgcie postgpowania
restrukturyzacyjnego, a Wykonawca nie przedstawit w rozsadnym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajagcego dowoddéw na bezzasadnos¢ takiego
whniosku,

26.1.6 w przypadku naruszenia przez Wykonawce jakiegokolwiek istotnego
postanowienia niniejszej Umowy,

pod warunkiem bezskutecznego uplywu siedmiodniowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy przez Zamawiajagcego na usunigcie naruszenia, z zastrzezeniem
zagrozenia skorzystania z prawa do odstgpienia. W razie wezwania do usunigcia
naruszenia przez Wykonawce z pominigciem zastrzezenia prawa do odstgpienia,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia pod warunkiem bezskutecznego
uptywu kolejnego dodatkowego terminu (3 dni) na usunigcie naruszenia wyznaczonego
Wykonawcy pod rygorem odstgpienia od Umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w odniesieniu do niewykonanej
czesci Umowy w przypadku jezeli na wniosek Zamawiajacego lub na wniosek osob
trzecich zostal ztozony wniosek o ogloszenie upadlo$ci Zamawiajacego lub o
wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego, a Zamawiajacy nie przedstawil w
terminie 60 dni od zazadania tego przez Wykonawc¢ dowoddéw na bezzasadno$¢
takiego wniosku.
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26.3 Prawo do dokonania odstgpienia zgodnie z Umowa moze zosta¢ wykonane przez
uprawniong do tego Stron¢ w terminie 90 dni od daty zaistnienia okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie.

26.4

26.5

26.6

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, ustala sie¢
nastepujace zasady postepowania:

26.4.1

26.4.2

26.4.3

26.4.4

26.4.5

26.4.6

26.4.7

Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ Roboty,

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ roboty budowlane zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j,

Strony dokonaja komisyjnie inwentaryzacji Robdt wstrzymanych i
wykonanych, po czym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i przekaze go
Zamawiajacemu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

koszt zabezpieczenia Robot oraz Terenu Budowy a takze koszty inwentaryzacji
Robot wykonanych i1 wstrzymanych obcigza Strong, z ktorej przyczyn
odstgpiono od Umowy,

wykonane Roboty, w tym Dokumentacja Projektowa i prawa do niej,
wbudowane materialty 1 urzadzenia lub przywiezione na Teren Budowy
materialy 1 urzadzenia, ktére zostaly juz w optacone przez Zamawiajacego
zgodnie z Umowa beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego 1 pozostaja w jego
dyspozyciji,

Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi w
zwigzku z wykonanym przez Wykonawce zakresem Robdt do czasu tego

odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa

autorskie do przekazanych mu utworow.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego:

26.5.1

Wykonawcy przyshugiwaé bedzie wytacznie prawo do:
@ Wynagrodzenia za Roboty zrealizowane zgodnie z Umowa,
(b) zadania, aby Zamawiajacy odkupit od Wykonawcy, po cenach zakupu,

zamoOwione materialy 1 urzadzenia, jesli ich zakup byl konieczny dla
realizacji Robot, a czas zakupu uzasadniony Harmonogramem.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:

26.6.1

26.6.2

Zamawiajacy bedzie zobowigzany jedynie do zaplaty Wynagrodzenia za
Roboty zrealizowane zgodnie z Umowa,

Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo prawo do Zadania kary umownej w
wysokosci w wysokosci 20% wartosci Wynagrodzenia netto.
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26.7

26.8

26.9

217.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore nie odpowiada zadna ze
Stron:

26.7.1 Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wynagrodzenia jedynie za
Roboty zrealizowane zgodnie z Umowg;

26.7.2 Zamawiajacy zwroci Wykonawcy niezwlocznie Gwarancje Nalezytego
Wykonania;

26.7.3 zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do zglaszania roszczen
odszkodowawczych z tego tytutu, przy czym nie uchybia to prawu do
zglaszania roszczen z innych tytuldow powstatych przed odstgpieniem od
Umowy.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy bedzie mial prawo do odstgpienia od
niniejszej Umowy do czasu wydania pozwolenia na rozpoczgcie robot budowlanych
oraz w przypadkach opisanych ponizej. W przypadku takiego odstagpienia Wykonawcy
nie bedg przystugiwaly wobec Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia w oparciu o
jakakolwiek podstawe prawna z wyjatkiem Wynagrodzenia za Roboty wykonane
zgodnie z Umowg przed dniem odstgpienia. Przypadki, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego postanowienia obejmuja:

26.8.1 zaistnienie przeszkod prawnych w realizacji Umowy (np. wniesienie skargi do
sadu administracyjnego o uchylenie Pozwolenia na Budoweg lub innego
pozwolenia dotyczacego Inwestycji np. na wycinke drzew przez osobe trzecia,
nieuzyskanie takiego pozwolenia) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
przeszkody,

26.8.2 zaistnienie przeszkod natury faktycznej uniemozliwiajacych rozpoczgcie Robot
np. wystapienia katastrofy naturalnej, ekologicznej obejmujacej Nieruchomosé
itp. — nie pdzniej niz w terminie dwoch tygodni od dnia rozpoczecia robot
budowlanych.

Dla uniknigcia watpliwosci Strony precyzuja, ze:

- przypadki odstgpienia przewidziane w niniejszej Umowie powoduja upadek Umowy
ze skutkiem ex nunc (na przysztos¢);

- wszelkie postanowienia Umowy, ktore reguluja konsekwencje odstapienia, pozostaja
W mocy pomimo odstgpienia.

WYKONAWSTWO ZASTEPCZE

27.1 Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy
w catosci lub w czesci osobie trzeciej (,, Wykonawca Zastgpczy”) na koszt i
ryzyko Wykonawcy w przypadku gdyby Wykonawca, realizowat Przedmiot
Umowy w sposob wadliwy lub op6znit si¢ z realizacjg Przedmiotu Umowy o
co najmniej 21 (dwadziescia jeden) dni w stosunku do terminéw okreslonych w
Harmonogramie. Prawo do zlecenia wykonania zastepczego przyshuguje
Zamawiajacemu niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej
Umowie. Przed zleceniem Wykonawstwa Zastepczego Zamawiajacy Wezwie
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28.
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28.2

28.3

28.4

Wykonawce na pi$mie do wykonania swoich obowigzkow zgodnie z niniejsza
Umowa w terminie 7 (siedmiu) dni od dor¢czenia wezwania.

27.2. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia okreslonego w
Punkcie 27.1, Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztow
wykonania zastepczego, w tym wynagrodzenia Wykonawcy Zastepczego,
kosztow przygotowania odpowiedniej dokumentacji kontraktowej oraz
projektowe;j jak rowniez kosztow wewnetrznych Zamawiajacego obliczonych
jako 5% (pig¢ procent) wynagrodzenia netto Wykonawcy Zastepczego.

UBEZPIECZENIA

Przed przejeciem Terenu Budowy, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do
zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) deliktowej 1 kontraktowej (z
tytutu niewykonania i nienalezytego wykonania zobowigzania) realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy oraz prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej i posiadania mienia z
sumg gwarancyjng nie mniejsza niz 40.000.000 PLN, i utrzymania go przez caly okres
wykonywania Robot, tj. do dnia podpisania protokolu Odbioru Koncowego oraz w
Okresie Gwarancji Usuniecia Wad, na warunkach nie gorszych niz okre§lonych w
Zalaczniku 9.

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek Robot przewidzianych w niniejszej Umowie,
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zawodowej za szkody osobowe, rzeczowe, czyste straty finansowe nie bedace
nastepstwem szkod rzeczowych i osobowych oraz nastgpstwa finansowe tych szkod
wyrzadzone Zamawiajgcemu oraz innym osobom trzecim powstale w wyniku
zleconych prac niniejsza Umowa, z sumg gwarancyjng co najmniej.................... 7t
Przedmiot ubezpieczenia powinien obejmowac czynno$ci objete Umowa w tym prace
projektowe, nadzor autorski i inne czynnosci wyszczegdlnione w Umowie (np. prace
geodezyjne, geologiczne) oraz na warunkach nie gorszych niz okre§lonych w
Zalaczniku 9.

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek robot budowlanych przewidzianych w niniejszej
Umowie, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia dedykowanego dla Inwestycji
ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych na zasadzie wszelkich ryzyk
(CAR/EAR) na wiasny koszt 1 w odniesieniu do catosci prowadzonych Robot z
wiaczeniem wszelkich materiatow, urzadzen, urzadzen placu budowy, materiatéw
pomocniczych, zaplecza budowy, wyposazenia, kontenerow i1 ogrodzenia do pelnej
wartosci odtworzeniowej 1 powigkszonej o warto$¢ mienia dostarczonego przez
Zamawiajacego potwierdzonego polisg na warunkach nie gorszych niz okreslonych w
Zalaczniku 9.

Ubezpieczenia, o ktorych mowa w punktach 28.1 oraz 28.2 powyzej, spetnia¢ beda
nastepujace wymagania:

28.4.1 w przypadku zmniejszenia lub wyczerpania sumy gwarancyjnej/sumy
ubezpieczenia lub podlimitu/sublimitu  Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o takim zmniejszeniu lub
wyczerpaniu oraz ponownie doubezpieczy¢ sum¢ gwarancyjna/sumy
ubezpieczenia lub podlimit/sublimit zgodnie z ustalonym wymogiem i
zakresem ochrony;
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285

28.6

28.42 w przypadku ustanowienia w  polisach jakiegokolwiek udziatu
wilasnego/franszyzy redukcyjnej Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zwrotu potragconej kwoty z odszkodowania przez
ubezpieczyciela poszkodowanemu lub uprawnionemu do odszkodowania;

28.4.3 ustanowienie w polisie jakichkolwiek podlimitow/sublimitow ochrony wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego;

28.4.4 Wykonawca zobowigzany jest do okazania Zamawiajagcemu dowodow
optacenia skladek Ilub wymaganych rat skladek najpoézniej w dniu
wymagalno$ci wniesienia oplaty lub przed przejeciem Terenu Budowy;

28.4.5 polisy Wykonawcy podlegaja uprzedniej weryfikacji Zamawiajgcego 1 w tym
zakresie Zamawiajacy ma prawo do zglaszania wnioskoéw i zastrzezen, ktore
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w zakresie ubezpieczenia,

28.4.6 polisy Wykonawcy beda zawieraly postanowienie, ze ubezpieczyciel nie wyrazi
zgody na rozwigzanie umowy ubezpieczenia lub zawezenia jej ochrony bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, a wystawione aneksy do polis beda podlegaty
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego;

28.4.7 Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawiadamiania
ubezpieczyciela i Zamawiajacego o powstaniu szkody, roszczen czy zdarzenia
i jest zobowigzany do podjecia wszelkich krokéw niezbednych do
minimalizacji rozmiaru szkody lub roszczenia chociazby okazaty sie
bezskuteczne;

28.4.8 W razie wydhuzenia okresu realizacji Umowy, okres ubezpieczenia wskazany
w polisach powinien zosta¢ odpowiednio skorygowany tak, aby obejmowat caty
okres realizacji prac oraz wypehnienia czynno$ci gwarancyjnych.

Dodatkowo, przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych przewidzianych w
niniejszej Umowie, Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na
wilasny koszt dokona ubezpieczenia:

28.5.1 od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu korzystania z pojazdow, ktore sa
uzywane przez Wykonawce lub Podwykonawcow przy realizacji Robot lub
ktore znajduja si¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,

28.5.2 umowy ubezpieczenia maszyn, urzadzen i narzedzi pracy przy pomocy ktorych
wykonywane sg Roboty,

przy czym polisy takie beda podlegaly uprzedniemu zatwierdzeniu na piSmie przez
Zamawiajacego, zwlaszcza w zakresie udzialu wlasnego oraz ograniczen
odpowiedzialnosci.

Kopie polis ubezpieczeniowych (wraz z ogoélnymi warunkami ubezpieczenia)
potwierdzajacych zawarcie powyzszych ubezpieczen wraz z dowodami optacenia
sktadki przez Wykonawce zostang dostarczone przez Wykonawce przed rozpoczeciem
tych Robot, do ktorych odnosi si¢ dana polisa ubezpieczeniowa (a pézniej na kazde
zadanie).
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28.7

28.8

28.9

29.

30.
30.1

30.2

Niedokonanie przez Wykonawce ubezpieczen w terminach wskazanych powyzej,
stanowi istotne naruszenie postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy moze, niezaleznie od innych uprawnien, wedlug wtasnego wyboru albo
od Umowy odstgpi¢ albo zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdowego zgodnie z art. 480
kodeksu cywilnego, a koszt takich ubezpieczen potraci¢ z Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

Wypetnienie przez Wykonawce jego obowiazkéw dotyczacych ubezpieczen, podobnie
jak wypetnienie wyzej wspomnianego zobowigzania Wykonawcy, poprzez zawarcie
stosownych Umow przez Zamawiajacego, nie wylacza 1 nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.

Ewentualne zmiany warunkéw umow ubezpieczenia od momentu ich zatwierdzenia
przez Zamawiajacego moga by¢ dokonane wylacznie za uprzednig pisemnag zgoda
Zamawiajacego

SILA WYZSZA

Wykonawcy przystuguje prawo do wydluzenia czasu realizacji o uzgodniony przez
obie Strony okres, w ktorym Wykonawca nie byl w stanie prowadzi¢ Rob6t z powodu
Sity Wyzszej. W przypadku wystapienia Sity Wyzszej skutkujacej opdznieniem w
realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego na
piSmie, w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od
wystapienia takiego zdarzenia. Niepowiadomienie Zamawiajacego w podanym wyzej
terminie uznaje si¢ za zrzeczenie si¢ przez Wykonawce prawa do wydtuzenia terminu
realizacji Robot z tego powodu, chyba ze zawiadomienie Zamawiajacego z przyczyny
Sity Wyzszej nie byto mozliwe w tym terminie.

CESJA

Wykonawca nie moze przenosic¢ na 0soby trzecie praw lub obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza niniejszym zgode¢ na przeniesienie wszelkich praw lub praw i
obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy (wraz z prawami z gwarancji
bankowych) na podmiot finansujgcy Roboty oraz na spotki powigzane z
Zamawiajacym oraz na kazdorazowego uzytkownika wieczystego/wlasciciela lub
wspotwlasciciela/wspotuzytkownika wieczystego Nieruchomosci lub na podmiot go
finansujacy.

30.3 Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zastgpienie Wykonawcy Nowym
Wykonawca:

30.3.1. W wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w
postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,
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31.
31.1

31.2

31.3

31.4

31.5

31.6

32.
32.1

32.2

1.1.1.2. W wyniku przej¢cia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow,

Jesli sie¢ to okaze konieczne ze wzglgdu na zmiang przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezb¢dnym do
dostosowania Umowy do zmian przepisOw powszechnie obowigzujacego
prawa.

OSWIADCZENIA STRON. DORECZENIA

Dla wszelkich celow zwigzanych z niniejsza Umowag ("wybrany adres™), w celu
doreczania wszelkich pism lub dokumentéw sadowych, udzielania zawiadomien lub
przesytania innej korespondencji jakiegokolwiek rodzaju oraz dla wszelkich innych
celéw wynikajacych z niniejszej] Umowy ("zawiadomienia") Strony wskazuja Adresy
do Doreczen.

Wszelkie zawiadomienia, wymagane lub dozwolone na podstawie niniejszej Umowy,
beda wazne i skuteczne jedynie w przypadku, gdy zostang sporzadzone na pismie,
chyba ze w danym przypadku Umowa dopuszcza forme elektronicznag.

Dopuszczalne jest przesytanie dokumentéw e-mailem w postaci zeskanowanego
dokumentu opatrzonego wiasnorgcznym podpisem (PDF, JPG lub inny powszechnie
uzywany format), przy czym kazdy taki dokument musi zosta¢ rdwniez dorgczony w
sposob opisany w art. 30.1 1 30.2.

Korespondencja robocza moze by¢ przesytana e-mailem na adresy ustalone przez
Strony.

Kazda ze Stron moze, w drodze zawiadomienia drugiej Strony, zmieni¢ swoj wybrany
adres na inny, przy czym zmiana taka stanic si¢ skuteczna po dacie otrzymania
zawiadomienia przez druga Strone.

Wszelkie zawiadomienia, skierowane do Stron w prawidtowo zaadresowanej kopercie
1 dostarczone listem poleconym, kurierem lub osobiscie na wybrany adres danej Strony,
bedg uznawane za otrzymane w dacie ich dorgczenia, przy czym dane zawiadomienie
lub inna korespondencja bedzie uznana za doreczong w przypadku odmowy odbioru
o$wiadczenia przez adresata (w dacie odmowy) lub w razie podjecia drugiej,
nieskutecznej, proby jej doreczenia (w dacie takiej proby).

POUFNOSC INFORMACJI

Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje ujawnione mu w zwiazku z
niniejsza Umowa, a szczegoOlnie informacje zwigzane z Inwestycja 1 nie bedzie
ujawnia¢ takich informacji jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemne;j
zgody wyrazonej przez Zamawiajgcego.

Powyzsze ograniczenie nie dotyczy ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to z
obowigzujacych przepisow lub decyzji wlasciwego organu oraz ujawniania takich
informacji swoim doradcom, pod warunkiem zobowigzania ich do zachowania
poufnosci.
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33.

34.

35.

36.

BRAK ZRZECZENIA SIE PRAW

Jakiekolwiek ztagodzenie wymogow lub przyzwolenie, udzielone przez jedng Strone
drugiej Stronie, nie bedzie stanowi¢ zrzeczenia si¢ praw przez t¢ Stron¢ i nie
uniemozliwi jej wykonania jakichkolwiek praw, ktére mogly powsta¢ w przesztosci lub
ktore moga powsta¢ w przysziosci. Wszelkie zgody i zezwolenia, udzielone przez dang
Strone na podstawie niniejszej Umowy, muszg by¢ sporzadzone na piSmie pod rygorem
niewaznos$ci i nie zwalniaja drugiej Strony z odpowiedzialno$ci za przestrzeganie
wymogow niniejszej Umowy ani nie beda interpretowane jako zrzeczenie si¢
jakichkolwiek praw wynikajacych z niniejszej Umowy

CZESCIOWA NIEWAZNOSC

Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy stanie si¢ niewazne lub niewykonalne, jej
pozostate postanowienia zachowajg pelng moc obowigzujacg. Bez uszczerbku dla
powyzszych postanowien, Strony dotoza wszelkich staran w celu zastgpienia takiego
niewaznego lub niewykonalnego postanowienia nowym  postanowieniem
odzwierciedlajacym pierwotne intencje Stron.

CALOSC POROZUMIENIA

Umowa stanowi cato$¢ porozumienia pomiedzy Stronami w odniesieniu do jej
przedmiotu i zastgpuje wszelkie uprzednie pisemne 1 ustne umowy i porozumienia.

ZMIANY UMOWY

36.1 Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany treSci postanowienh Umowy W
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany
mogg by¢ dokonane w zakresie i z wystgpieniem okoliczno$ci uzasadniajacych ich
wprowadzenie, ktore to okolicznosci wskazane zostaty w niniejszej Umowie.

36.2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany treSci postanowien Umowy W
zakresie przedmiotu Umowy, w tym zmian technologicznych, w szczegdlnosci w

przypadku:

36.1.1.Niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
Umowie spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen, w takim wypadku materiaty 1 urzadzenia te zastgpione
beda mogly by¢ jedynie materiatami lub urzadzeniami o parametrach nie
gorszych, niz wskazane w Umowie.

36.1.2. Pojawienia si¢ na rynku, cze$ci, materialow, technologii lub urzadzen
nowsze] generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji przedmiotu Umowy,

36.1.3. Pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji Umowy lub jego kosztow, jak
rowniez kosztéw eksploatacji przedmiotu Umowy,

36.1.4. Konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Umowie w
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sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy,

36.1.5. Koniecznoséci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

36.1.6. W zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru,
jezeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu Umowy.

36.1.7 W przypadku gdy zmiana dotyczy warunkéw i1 termindow platnosci
Wynagrodzenia.

36.1.8 W przypadku gdy zmiana dotyczy danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng umowy.

36.1.9. W kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego 1
realizowanego przedmiotu Umowy,

36.2. Strony dokonaja zmiany niniejszej Umowy niezwlocznie, nie pozniej niz w
terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajacego
o okolicznos$ciach bedacych podstawg zmiany Umowy:

36.2.1. w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie
nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach pomig¢dzy Zamawiajacych a
inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami nadzorujacymi realizacj¢
projektu objetego dofinansowanie, w ramach ktorego realizowane jest
zamoéwienie bedace przedmiotem niniejszej Umowy.

36.2.2. otrzymania decyzji jednostki wspotfinansujacej projekt objety
dofinansowaniem, w ramach ktérego realizowane jest zamdwienie bedace
przedmiotem niniejszej] Umowy, zawierajacej zmiany zakresu zadan, termindw
realizacji czy tez ustalajacej dodatkowe postanowienia, do ktorych
Zamawiajacy zostanie zobowigzany.

36.2.3. w przypadku wystgpienia uzasadnionych zmian w harmonogramie
rzeczowo-finansowym projektu objetego dofinansowaniem, w ramach ktoérego
realizowane jest zamowienie bedace przedmiotem niniejszej Umowy

37.  POSTANOWIENIA KONCOWE

37.1 W sprawach nieuregulowanych Umowa bedzie miat zastosowanie kodeks cywilny i
inne wlasciwe przepisy.

37.2 Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych
ponad wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie Umowy.

37.3 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tytulu utraconych
korzysci.

37.4 Wszelkie zmiany do Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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37.5

37.6

37.7

Strona wnioskujgca o zmiang Umowy przedktada drugiej stronie propozycj¢ zmiany
wraz z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci lub celowosci wprowadzenia zmian
do Umowy i opisem wptywu zmiany na warunki, w tym zwtaszcza termin, wykonania
Umowy

Wszelkie spory wynikte na tle niniejszej Umowy Strony bedg rozstrzyga¢ polubownie,
w drodze negocjacji. Jezeli osiggnigcie porozumienia nie b¢dzie mozliwie w terminie
co najmniej 30 (trzydziestu) dni od dnia rozpoczgcia negocjacji wowczas spor taki
zostanie rozstrzygniety przez Sad Arbitrazowy przy Konfederacji Lewiatan, stosownie
do regulaminu tego Sadu/Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W zwiagzku z obowigzkiem przewidzianym w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 424)

- Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsiebiorcg

- Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsiebiorca

w rozumieniu Zatacznika I do rozporzadzenia Komisji (UE) z 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014
uznajacego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1).

37.8

37.9

Umoweg spisano w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej Strony.

Nastepujace zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy:

37.9.1 Zalacznik 1 — Opis przedmiotu zamdéwienia;

37.9.2 Zalacznik 2 — Harmonogram;

37.9.3 Zatacznik 3 — Teren Budowy;

37.9.4 Zatacznik 4 — Wzor oswiadczenia Podwykonawcy;

37.9.5 Zalacznik 5 — Wzor Gwarancji;

37.9.6 Zatacznik 6 — Okres Gwarancji Jakosci;

37.9.7 Zatacznik 7 — Wymogi dotyczace Dokumentacji Projektowej;

37.9.8 Zatacznik 8 — Dodatkowe obowigzki dotyczace sposobu realizacji Robot;

37.9.9 Zatacznik 9 — Minimalny zakres ubezpieczenia OC, OC zawodowe i CAR/EAR
Wykonawcy;

35.8.10  Zalacznik 10 - Decyzja Prezydenta Miasta Lodzi nr 38/U/2018 o
srodowiskowych uwarunkowaniach;
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35.8. 11 Zalacznik 11 - Umowa z dnia 6 kwietnia 2022 roku nr ERD2pw-5716/U-
313/2021 o przytaczenie wraz z aneksem numer 1 i aneksem nr 2;

35.8.12 Zatagcznik 12 — Umowa z dnia 21 lutego 2023 nr BTE/13/2023 na usunigcie
kolizji;

35.8.13 Zatgcznik 13 — Porozumienie nr ZDIT-UDIIL.5032.9.1.2022 z dnia 14
pazdziernika 2022 roku;

35.8.14 Zalacznik 14 — Umowa z dnia 9 stycznia 2022 nr DEP-GK-111.712.1.11.2022
na usunigcie kolizji;

35.8.15 Zatacznik 15- Umowa nr 70/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku o przytaczenie do
sieci cieptownicze;.

W imieniu ZAMAWIAJACEGO:

W imieniu WYKONAWCY:
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ZALACZNIK 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWINIA

Zgodnie dokumentacja oraz Specyfikacja techniczng ktora stanowita zatacznik do zapytania
ofertowego.
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ZALACZNIK 2
HARMONOGRAM
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ZALACZNIK 3
TEREN BUDOWY

Zgodnie z zalacznikiem graficznym do zapytania ofertowego.
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ZALACZNIK 4
WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY

[miejsce], [data]
Do:
[firma]
[adres]
("Zamawiajacy")
[firma]
[adres]

("Wykonawca'")

OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz [firma Podwykonawcy] z siedzibg w [siedziba], ul.
[ulica/numer], [kod pocztowy, miasto], zarejestrowanej w rejestrze przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS [ ]! jako osoba/y upowazniona/e do
reprezentowania tego podmiotu niniejszym nieodwotalnie o$§wiadczam/y, ze w zwigzku z
Umowa o roboty budowlane zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg w dniu [ | roku,
otrzymali§my od Wykonawcy wszystkie platnosci wynikajace z powyzszej umowy z
Wykonawcg w zwigzku z realizacja przez nas dotychczas wykonanych prac jako
podwykonawca robot budowlanych oraz zrzekamy si¢ dochodzenia z tego tytulu wszelkich
roszczen zardwno od Zamawiajgcego jak 1 od Wykonawcy.

1'W przypadku Podwykonawcow prowadzacych indywidualng dziatalno$¢ gospodarcza — dane z CEIDG.
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ZALACZNIK 5
WZORY GWARANCJI

Do: [ ] [ adres ], z siedzibg w [---] (“Zamawiajacy”)
Od: [ nazwa banku ] [ adres ], z siedzibg w [ ] (“Bank”)
[data]

GWARANCIJA Nr [ ] dla [nazwa Wykonawcy] (“Wykonawca”)

Sprzedawca “Zamawiajacy”

Nabywcy “Wykonawca” (nasz klient)

Nr kontraktu/ zamowienia [1

Data [120[]

Wartos¢ [TJEUR ([]1EUR)

Dotyczy Umowy o roboty budowalne z dnia [ ] 2020r.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od naszego klienta, nasz klient jest obowigzany
przedtozy¢ gwarancje wykonania zobowigzan na Panstwa rzecz.

Majac na wzgledzie zapewnienie powyzszego, my, czyli Bank [ ], z siedziba w [ ], niniejszym
wystawiamy niniejszg gwarancj¢ na wniosek naszego klienta oraz bezwarunkowo i
nieodwotalnie zobowigzujemy si¢ do przekazania na rzecz Panstwa, na pierwsze zadanie, bez
badania stosunku prawnego pomig¢dzy Panstwem a naszym klientem, kwot do lacznej
wysokosci [ ] EUR, jezeli zawiadomig nas Panstwo, z podaniem numeru gwarancji, 0
niewykonaniu przez naszego klienta zobowigzan wynikajacych z wymienionej wyzej umowy
0 roboty budowlane.

Dla celoéw identyfikacyjnych, zagdanie Panstwa winno by¢ do nas przestane:

1. w formie pisemnej (tj. w formie listu poleconego lub przesytki kurierskiej), wraz z
potwierdzeniem z banku prowadzacego Panstwa rachunek bankowy, ze podpisy
widniejagce na zadaniu zostaly zlozone przez osoby upowaznione do skladania
oswiadczen w Panstwa imieniu, lub wraz poswiadczeniem tych podpisow przez
notariusza, lub;

2. w formie uwierzytelnionej] wiadomosci SWIFT z banku prowadzacego Panstwa
rachunek bankowy, wraz z potwierdzeniem tego banku, ze znajduje si¢ w posiadaniu
Panstwa zadania i ze zadanie to zostalo podpisane przez osoby upowaznione do
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sktadania oswiadczeh w Panstwa imieniu oraz ze w tresci wiadomosci SWIFT bank ten
przytoczyt Panstwa zadanie dostownie 1 w catosci.

Kazde zadanie otrzymane od Panstwa na podstawie niniejszej Gwarancji zostanie przez nas
przyjete jako rozstrzygajacy dowod, ze zadana kwota jest Panstwu nalezna na podstawie
niniejszej Gwarancji, bez wzgledu na ewentualne spory pomiedzy Panstwem a naszym
klientem.

Platno$¢ zostanie dokonana, bez wzgledu na ewentualny sprzeciw naszego klienta, w ciggu 10
dni od otrzymania zadania w formie okreslonej powyzej.

Jakiekolwiek uzgodnienia pomigdzy Panstwem a naszym klientem lub jakakolwiek zmiana
zobowigzan naszego klienta na podstawie Umowy, albo jakiekolwiek przyzwolenie dotyczace
ptatnosci, terminu, wykonania zobowigzan itp. nie zwolnig nas z odpowiedzialno$ci na
podstawie niniejszej Gwarancji ani nie beda na nig mie¢ zadnego wptywu (niezaleznie od tego,
czy takie uzgodnienia, zmiany lub przyzwolenia miaty miejsce za nasza wiedzg lub zgoda).

Niniejsza Gwarancja bedzie wazna i skuteczna do wysokosci jej petnej kwoty od daty wejscia
w zycie Umowy o roboty budowlane [ ] z dnia [ ] az do uptywu 180 dni po wygasni¢ciu lub
nalezytym, wczesniejszym rozwigzaniu Umowy (w tym po odstgpieniu od niej), a w jednej
drugiej wysoko$ci pelnej wartosci Gwarancji wymaganej niniejsza Umowa, po uptywie
dodatkowego okresu konczacego si¢ [.....]

W przypadku sporu pomigdzy Panstwem a naszym klientem, kwoty platne na podstawie
niniejszej Gwarancji nie zostang zdeponowane w sadzie lub w innej instytucji, lecz zostang
wyptacone Panstwu bezposrednio.

Panstwa prawa wynikajace z niniejszej] Gwarancji mogg by¢ warunkowo lub bezwarunkowo
przeniesione na inny podmiot, w szczeg6lnosci na Panstwa nastepcow prawnych, kolejnych
wlascicieli budynku (lub nieruchomosci), instytucje Panstwa finansujaca lub instytucje
finansujaca nabywce budynku (lub nieruchomosci), bez zgody Banku. Bank zostanie
powiadomiony o przeniesieniu praw na podstawie niniejszej Gwarancji przez Panstwa lub
beneficjenta niniejszej Gwarancji w danym czasie (w zaleznosci od sytuacji)

Niniejsza Gwarancja podlega prawu polskiemu i jest zgodnie z nim interpretowana.

W imieniu Banku [ ] S.A.
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ZALACZNIK 6 ,
OKRES GWARANCJI JAKOSCI
Zakres prac Gwarancjal
1. Konstrukcja — trwatos¢ 20 lat
2. Konstrukcja - malowanie 10 lat
3. Lekka obudowa — dach i elewacje 5 lat
4, Szczelnosé¢ dachu 10 lat
5. Szczelnos¢ izolacji 10 lat
6. Posadzka 10 lat
7. Drzwi, bramy 5 lat
8. Instalacje elektryczne 5 lata
10. | Instalacje elektryczne — urzadzenia, Na okres gwarancji producenta jednak nie
zrédha swiatta 1 tym podobne krocej niz 3 lata
11. Instalacje sanitarne 5 lat
12. Instalacje sanitarne - urzadzenia Na okres gwarancji producenta jednak nie
krocej niz 3 lata
13. Sieci zewnetrzne 5 lat
14. Roboty drogowe 5 lat
15. Prace projektowe Caly okres gwarancji dla poszczegolnych
Robot
16. | Inne prace niewymienione powyzej 5 lat
Zakres prac Gwarancjal
1. Konstrukcja — trwatos¢ 20 lat

! Jezeli gwarancja producenta przewiduje dtuzszy okres gwarancji niz wynikajacy z powyzszej
tabeli, wowczas okres gwarancji rowny bedzie okresowi gwarancji producenta.
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ZALACZNIK 7
WYMOGI DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Projekt Budowlany

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Projekt Budowlany (oraz kazdy projekt zamienny) muszg by¢ zrealizowane zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego.

Projekt Budowlany (oraz kazdy projekt zamienny) musza by¢ kompletne, tzn.
przygotowane w takim zakresie, w jakim beda sktadane do wlasciwego organu celem
uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, =zawieraé projekt
zagospodarowania terenu, architekture, konstrukcje oraz wszystkie branze.

Projekt bedzie sktadat si¢ z trzech czesci: (1) projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, (2) projektu architektoniczno-budowlanego i (3) projektu technicznego.
Projekt techniczny ma zawiera¢ m.in.: opis konstrukcji, charakterystyke energetyczna,
a takze w zaleznosci od potrzeb wyniki badan geologiczno-inzynierskich i
geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Projekt Budowlany (oraz kazdy projekt zamienny) musi by¢é wydrukowany na
papierze w skali zapewniajacej jego czytelnos¢, oprawiony Ww  sposob
uniemozliwiajacy jego dekompletacje, podpisany przez poszczegdlnych projektantow,
osoby sprawdzajace oraz rzeczoznawcoOw opiniujacych ten projekt. Dodatkowo
projekt bedzie dostarczony w formie elektronicznej na ptycie CD w wersji edytowalnej
(*.dwg) oraz nieedytowalnej (*.pdf).

Do Projektu Budowlanego (oraz kazdego projektu zamiennego) nalezy dotaczy¢
o$wiadczenie projektantow o dokonanej koordynacji migdzy poszczegdlnymi
branzami.

2. Projekt wykonawczy

2.1.

2.2.

2.3.

Projekt wykonawczy powinien stanowi¢ uzupelnienie 1 uszczegdtowienie Projektu
Budowlanego w zakresie niezbednym do realizacji Inwestycji w formie opisowej 1
rysunkowej, w odniesieniu do rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
materialowych, detali architektonicznych, urzadzen budowlanych, instalacji 1
wyposazenia technicznego, zagospodarowania terenu oraz przygotowania terenu pod
roboty budowlanego. Projekt wykonawczy powinien by¢ przygotowany na podstawie
tych samych przepiséw 1 norm co Projekt Budowlany.

Kazda partia projektu wykonawczego musi by¢ wydrukowana na papierze w skali
zapewniajace] jego czytelno$¢, oprawiona w sposOb uniemozliwiajacy jego
dekompletacje, opisy 1 wszystkie rysunki musza by¢ podpisane przez poszczegodlnych
projektantow, osoby sprawdzajace 1 weryfikujace dokumentacje oraz w szczegdlnych
przypadkach przez rzeczoznawcow opiniujacych ten projekt. Dodatkowo projekt
bedzie dostarczony w formie elektronicznej na ptycie CD w wersji edytowalnej
(*.dwg) oraz nieedytowalnej (*.pdf).

Poszczegolne partie projektu wykonawczego powinny obejmowaé w catosci dane

przedsiewzigcie, ktorego dotycza. Jesli beda wymagaé dalszego rozwinigcia i
uszczegotowienia nalezy doktadnie to w dokumentacji opisa¢ i wskaza¢ gdzie te
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informacje beda si¢ znajdowaé. Jakiekolwiek zmiany w stosunku do Projektu
Budowlanego musza by¢ wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 autora
Projektu Budowlanego (i w razie potrzeby autora projektu zamiennego), ktory
dodatkowo musi okre$li¢ istotnos¢ tych zmian.

2.4. Dokumentacja powinna by¢ przygotowana w jezyku polskim przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia projektowe. W przypadku projektow przygotowanych za
granicg wszystkie opisy musza by¢ rowniez w jezyku polskim, dodatkowo taka
dokumentacja musi by¢ sprawdzona 1 zweryfikowana rowniez przez osobe jak wyze;j.
Za kazdym razem nalezy doktadnie opisa¢ zakres weryfikacji i sprawdzenia projektu.
Kopie stosownych uprawnien projektowych nalezy dotgczy¢ do kazdej partii
dokumentacji.

3. Dokumentacja powykonawcza

3.1. Wszelka dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami wskazanymi w Umowie i Dokumentacji Projektowej oraz wytycznymi
przekazanymi przez Zamawiajacego w wersji papierowej oraz elektronicznej, zgodnie
z punktami 3.3 1 3.4.

3.2. Wersja papierowa dokumentacji powykonawczej, musi by¢ wydrukowana na papierze
w skali zapewniajacej jej czytelnosé, umieszczona w poprawnie i czytelnie opisanych
segregatorach w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe uszkodzenie.

3.2.1. Opis na segregatorze musi zawierac:
. Nazwe Inwestora
Nazwe inwestycji
Nazwe dokumentacji (np. projekt budowlany, dokumentacja powykonawcza)
Wskazanie branzy i numeracji tomu
Skrocong informacj¢ zakresu zawarto$ci (np. nazwe elementu, fazy realizacji)
Date wykonania
Oznaczenie egzemplarza
Zawartos$¢ segregatora:
Karta tytutowa
Spis tresci w tym:

¢ spis rysunkow (numeracja, tytuly),

o spis dokumentéw (numer, nazwa, tytul), numeracja stron

o Zawarto$¢ podzielona wg. faz realizacji, typu robot

o Dokumenty opieczetowane: ,Dokumentacja powykonawcza”,

,»Wbudowano na budowie [Nazwa budowy]” 1 podpisane przez kierownika
budowy oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego

o Strony numerowane

w
()

e o Ve o 0 0 o o

3.3. Wersja elektroniczna dokumentacji, musi zosta¢ umieszczona i przekazana na no$niku
przenosnej pamigci np. flash typu pendrive USB.

3.4. Wszelka dokumentacja przekazywana Inwestorowi, powinna by¢ podzielona
odpowiednio na zakresy, tematyke oraz branze 1 obejmowac:

L.p. | Opis Uwagi
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1. Projekt Budowlany opieczetowany przez urzad | 1. oryginat
stanowigcy zatacznik do decyzji Pozwolenie na | 2. skan oryginatu
Uzytkowanie
2. Projekt Budowlany w wersji elektronicznej 1. Pliki w formacie .pdf
2. pliki zrodlowe *.dwg,
*.doc, *.xls
3. | Projekty budowlane przylaczy (jezeli byly realizowane) | 1. oryginat
z pieczatkami potwierdzajacymi uzgodnienia przez | 2. skan oryginalu w
gestorow mediow formacie .pdf
4. | Projekty budowlane przytaczy w wersji elektroniczne;j 1. Pliki w formacie .pdf
2. pliki zrodtowe *.dwg,
* doc, *.xls
5. Dokumentacje budowlang powykonawczg z | 1. oryginat
naniesieniem kolorem czerwonym wszystkich zmian w | 2. skan oryginalu w
odniesieniu do Projektu Budowlanego oraz stosownymi formacie *.pdf
uzgodnieniami rzeczoznawcoOw
6. Pozostatag dokumentacj¢ powykonawczg, w tym m.in. 1. oryginal w wersji
papierowej
e karty akceptacji materiatdow i urzadzen, 2. w formie skanu
e aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, 3. w wersji
certyfikaty, instrukcje obstugi, karty elektronicznej *.pdf
gwarancyjne 4. pliki zrodlowe *.dwg,
e ksigzki obmiarow i operaty geodezyjne *.doc, *.xls
e dzienniki montazu
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
jezeli prowadzone byty prace w zakresie zmian
PZT
e instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
e protokoty z préb i pomiaréw instalacji
e Swiadectwo charakterystyki energetycznej
obiektu
7. Instrukcje uzytkowania obiektu
8. | Skany dziennikéw budowy W Wwersji
elektronicznej .pdf
9. Skany dokumentow sktadanych 1 uzyskanych w |w wersji
procedurze uzyskiwania Pozwolenia na Uzytkowanie lub | elektronicznej .pdf
zgloszenia zakonczenia robot budowlanych wraz ze
wszystkimi zatacznikami
10. | Protokot przekazania dokumentacji Zamawiajacemu,

zawierajacy wykaz przekazanych dokumentow.
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ZALACZNIK 8
DODATKOWE OBOWIAZKI DOTYCZACE SPOSOBU REALIZACJI ROBOT

TEREN BUDOWY

Wykonawca zapewni na swoj koszt estetyczne ogrodzenie Terenu Budowy
uniemozliwiajgce niekontrolowane przedostawanie si¢ pracownikow Wykonawcy i

Podwykonawcow na sgsiednie tereny.

Wykonawca zorganizuje (w tym uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia 1 zgody) i
wykona wlasnym staraniem tymczasowy wjazd na Teren Budowy tak, aby nie
wykorzystywac istniejgcego wjazdu na teren sgsiedniej nieruchomosci. Wjazd musi
mie¢ wartowni¢, a wartownik powinien kontrolowac¢ wszystkie pojazdy wjezdzajace

na budowe 1 wyjezdzajace z Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni na swoéj koszt profesjonalng ochrong Terenu Budowy przez 24h
na dobg zabezpieczajaca przed przedostawaniem si¢ na teren 0sob niepowotanych oraz
przed przedostawaniem si¢ pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcow na sgsiedni

teren.

HARMONOGRAM SZCZEGOLOWY

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram
realizacji rob6t ("Harmonogram Szczegétowy") zgodny z Harmonogramem w ciggu
3 dni od dnia wydania pozwolenia na rozpoczecie robot budowlanych oraz przekazania

Wykonawcy Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Harmonogram
Szczegotowy, kiedy tylko poprzedni Harmonogram Szczegotowy okaze si¢ niezgodny
z rzeczywistym postepem Robot. Dla uniknigecia watpliwosci, aktualizacja
Harmonogramu Szczegdlowego bedzie miata jedynie charakter informacyjny 1 nie

bedzie stanowita zmiany Harmonogramu.

Kazdy Harmonogram Szczegotowy bedzie zawierat:

2.3.1 kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza wykonywa¢ Roboty, wlacznie z
zatlozong koordynacja kazdego etapu projektowania, dostarczaniem
Dokumentacji Projektowej, zakupami, produkcja, dostawa na Teren Budowy,

budowa, montazem 1 probami,

2.3.2 okresy przegladu zgodnie z art. 10.3 Umowy oraz okresy przeznaczone na

wszelkie wnioski, zatwierdzenia i uzgodnienia przewidziane w Umowie,

2.3.3 porzadek i koordynacje inspekcji 1 prob, oraz

2.3.4 raport towarzyszacy, ktory obejmie: (1) ogdlny opis metod, ktore Wykonawca
zamierza zastosowa¢ 1 wazniejsze etapy wykonywania Robdt, oraz (ii)
szczegbdly opisujace uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby
personelu Wykonawcy oraz sprzetu Wykonawcy, potrzebnego na Terenie

Budowy dla kazdego wigkszego etapu Robot.
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2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Jakakolwiek niezgodno$¢ Harmonogramu Szczegdétowego z Harmonogramem lub
Umowa, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji Umowy zgodnie z
Harmonogramem niezaleznie od tego czy Harmonogram Szczegotowy zostat przyjety
przez Zamawiajacego czy nie.

Zamawiajacy moze planowaé swoje dziatania na podstawie Harmonogramu
Szczegdlowego.

POSTEP

Jezeli kiedykolwiek rzeczywisty postep jest zbyt wolny dla wykonania Robot w
terminach wynikajacych z Umowy, czy tez postep jest lub bedzie opdzniony w
stosunku do Harmonogramu, to Wykonawca b¢dzie zobowigzany do przedlozenia
skorygowanego Harmonogram Szczegotowego oraz szczegoétowego dokumentu
towarzyszacego, opisujgcego zaktualizowane metody, ktore Wykonawca zamierza
zastosowac w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa i wykonania Robot w terminie.

Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Zamawiajacy zleci inaczej, Wykonawca powinien
przyjac skorygowane metody, ktére moga wymagaé przedtuzenia godzin pracy czy tez
liczby personelu Wykonawcy badZz zwigkszenia ilo$ci sprzetu, na ryzyko 1 koszt
Wykonawcy. Jezeli tak skorygowane metody spowoduja takze, ze Zamawiajacy
poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje dodatkowo takie koszty
Zamawiajacemu lub zwolni go w tym zakresie z odpowiedzialnosci (art. 392 k.c.),
niezaleznie od kar umownych z tytulu nieterminowej realizacji Inwestycji, ktére moga
by¢ nalezne Zamawiajacemu.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy skorygowanego Harmonogramu Szczegdétowego i
zaktualizowanych metod, o ktérych mowa w punkcie 2.3.4 badz jesli opoznienie bedzie
si¢ utrzymywac z winy Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do powierzenia
innemu podmiotowi opracowania Harmonogramu Szczegdtowego, wykonania lub
ukonczenia danej czgsci Robdt, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyzsze
postanowienie pozostaje bez wptywu na roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu
nieterminowej realizacji Inwestycji lub na jakiekolwiek inne uprawnienie
Zamawiajacego wynikajace z Umowy lub obowigzujacych przepisow.

RAPORTY Z POSTEPU PRAC

Jezeli w Umowie nie ustalono inaczej Wykonawca bedzie sporzadzat comiesigczne od
daty poprzedniego raportu do 25. dnia kalendarzowego danego miesigca, a od dnia
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy codwutygodniowe raporty z postgpu prac i
przedktadat je Zamawiajacemu i Zarzadzajacemu Projektem w trzech egzemplarzach.
Raporty beda sporzadzane az do czasu, kiedy Wykonawca usunie wszystkie usterki
stwierdzone w protokole Odbioru Koncowego.

Kazdy raport bedzie zawieral:
421 wykresy 1 szczegblowe opisy postepu Robot, obejmujace kazdy etap
projektowania, powstawania i przekazywania Dokumentacji Projektowej,

uzyskiwania pozwolef, zamawiania, wyrobu, dostawy materiatow i urzadzen
na Teren Budowy, budowy, montazu, dokonywania prob;
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4.3
4.4

5.1

5.2

422  fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postgpu na Terenie

Budowy;

423  dla wyrobu kazdej gtownej pozycji urzadzen i materiatdéw, nazwe producenta,
miejsce wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane

daty:
(a) rozpoczecia Wyrobu,
() inspekcji Wykonawcy,
(©) prob, oraz
(d) wysylki 1 przybycia na Teren Budowy;
424  informacje na temat Podwykonawcow wykonujacych aktualnie Roboty oraz

ilosci personelu na Terenie Budowy z podzialem na zasoby Wykonawcy i
Podwykonawcow;

425 kopie dokumentow zapewnienia jakosci, wynikdw prob i atestow materiatow,
deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych;

4.2.6 liste roszczen zgloszonych przez Wykonawce;

427 dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wlaczajac szczegotowe

informacje na temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych si¢ do
ochrony srodowiska i ewentualnych kontaktow ze spoleczenstwem;

4.2.8 porownanie faktycznego i planowanego postepu Robot, ze szczegodtami
wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu
Robét zgodnie z Umowa oraz srodkdéw przedsiewzietych (lub majacych by¢
przedsigwziete) w celu zapobiezenia opoznieniom, oraz

4.2.9 prognoze¢ nastepnej ptatnosci Wynagrodzenia.
4.2.10 inne okolicznosci o istotnym znaczeniu dla wykonania Inwestycji.
Raporty z postepu Robot beda sporzadzane w jezyku polskim 1 angielskim.

Niezaleznie od powyzszego, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
jest w terminie 3 dni roboczych przedstawi¢ pisemny raport z postgpu Robot
zawierajacy informacje, o jakie zwroci si¢ Zamawiajacy.

SPOTKANIA

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach na
Terenie Budowy oraz w spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajagcego w miare
potrzeby.

Podczas kazdego cotygodniowego spotkania Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
raport z postepu Robot oraz realizacji pozostalych zobowigzan. Zamawiajacy sporzadzi
wykaz ewentualnych zaleglych pozycji, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonac
przed nastgpnym spotkaniem w sprawie postgpu Robdt. Wykonawca sporzadzi
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protokdt z przebiegu spotkania i przekaze jego egzemplarze wszystkim osobom
wskazanym przez Zamawiajacego.
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ZALACZNIK 9

MINIMALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA OC, OC ZAWODOWE | CAR/EAR
WYKONAWCY

Ubezpieczenie OC

1. Ubezpieczonymi w ramach polisy OC beda Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy i
dalsi podwykonawcy.

2. Suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie nie mniej niz 40.000.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostanie rozszerzony, co najmniej o nastepujace warunki
i klauzule dodatkowe, chyba ze wymogi z ponizszych punktow 3.8, 3.9, 3.10 nie majg
zastosowania z racji braku mienia, o ktorym mowa w punktach 3.8, 3.9, 3.10:

3.1. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe w tym uszkodzenie, zniszczenie
utrata oraz szkody osobowe a takze szkody nastepcze, utracone korzysci i
zado$¢uczynienie;

3.2. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone razagcym niedbalstwem i z winy
umyslnej;

3.3.  odpowiedzialno$¢ cywilng w trakcie wykonywania prac/ustug oraz szkod
powstatych po wykonaniu prac/ustugi;

3.4. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody spowodowane w przedmiocie prac / ustudze /
produkcie po ich przekazaniu/odbiorze;

3.5. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody spowodowane powolnym lub stopniowym
dziataniem wody, pary, wilgoci, temperatury, plesni, gazéw, grzybow, wibracji,

wstrzasow 1 drgan;

3.6. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate wskutek osunig¢cia/zapadania si¢
ziemi 1 ostabienia elementéw nos$nych;

3.7. odpowiedzialno$¢ cywilng za produkt w tym (prad, gaz, media, wodg) oraz tzw.
odpowiedzialno$¢ za produkt rozszerzony, jako koszty demontazu 1 montaz
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produktu bez wad oraz kosztow zwigzanych z trwatym polaczeniem wadliwego
produktu;

3.8. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w mieniu ruchomym lub nieruchomym
przekazanych w celu wykonania obrobki, naprawy, remontu lub innych podobnych
czynnosci;

3.9. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w mieniu przekazanym lub powierzonym
bedacym w pieczy lub pod kontrola;

3.10. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody w instalacjach i urzadzeniach w tym
znajdujacych si¢ pod ziemia;

3.11. odpowiedzialno$¢ cywilng za czyste straty finansowe nie bedgce nastepstwem szkod
rzeczowych i osobowych;

3.12. odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy;

3.13. odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody spowodowane ruchem pojazdow
wolnobieznych oraz szkody spowodowane podczas operacji zatadunku, roztadunku
i przetadunku;

3.14. odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna;

3.15. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody spowodowane przez projektanta,
Kierownika Projektu, kierownika budowy, geodety, geologa i pozostalych 0sob
peliacych samodzielne funkcje techniczne na budowie; réwniez spowodowane
razgcym niedbalstwem i1 z winy umyslnej;

3.16. odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody spowodowane w srodowisku naturalnym.

4. Udzialy wtasne lub franszyz redukcyjne nie beda wyzsze niz 15.000 PLN na kazde
zdarzenie bez wzgledu na 1lo$¢ roszczen zgloszonych z takiego zdarzenia (zniesione w
odniesieniu do szkod osobowych).

Ubezpieczenie OC zawodowe

1. Suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie nie mniej niz 5.000.000 PLN.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostanie rozszerzony, co najmniej o nastgpujace warunki
i klauzule dodatkowe:

2.1. razace niedbalstwo ubezpieczonego;

2.2. szkody spowodowane przez wadliwy projekt, nadzoér autorski oraz szkody w
przedmiocie prac projektowych - szkody konstrukcyjne;

2.3. koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych;

2.4. szkody wyrzadzone przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw jak rowniez
os6b zatrudnionych na podstawie umow cywilnoprawnych Podwykonawcy beda
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wspotubezpieczonymi w ramach niniejszej polisy jezeli Wykonawca bedzie si¢ nimi
postugiwat przy realizacji Umowy;

2.5. odpowiedzialno$¢ za szkody powstate stopniowo a w nich powstate wskutek;

2.6. stopniowego lub dtugotrwatego oddziatywania zalania, oparow, wilgoci, gazow,
temperatury, opadow dymu, sadzy, kurzu itp.;

2.7. odpowiedzialno$¢ za szkody powstate wskutek Sciekow i1 zagrzybienia, wibracji,
wstrzasow i1 drgan, ostabienia elementéw nosnych albo usunigcia/zapadania si¢ lub
ostabienia nosnosci gruntu;

2.8. odpowiedzialnos¢ za szkody w s$rodowisku polegajace na skazeniu lub
zanieczyszczeniu powietrza, wody (powierzchniowej/gruntowej), gleby;

2.9. odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z przekroczenia terminu, gdy stanowig one
nastepstwo szkody objetej ochrong ubezpieczeniows;

2.10.odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle z przekroczenia ustalonych kosztow, gdy
stanowig one nastepstwo szkody objetej ochrong ubezpieczeniows.

3. Polisa ubezpieczeniowa powinna zosta¢ zawarta na bazie zdarzenia rozumianego jako
btedne dziatanie lub zaniechanie Wykonawcy w okresie ubezpieczenia. Polisa powinna
przewidywa¢ mozliwos¢ zglaszania roszczen przez poszkodowanych zgodnie z
ustawowymi terminami przedawnienia, bez mozliwosci ich ograniczenia.

4. Warunki polisy przewidywa¢ beda klauzule szkdd seryjnych.

5. Udzialy wlasne lub franszyz redukcyjne nie beda wyzsze niz 1.000 PLN na kazde zdarzenie
bez wzgledu na ilos¢ roszczen zgloszonych z takiego zdarzenia (zniesione w odniesieniu
do szkod osobowych).

Ubezpieczenie CAR/EAR

1. Ubezpieczonymi w ramach polisy CAR/EAR beda przynajmniej Zamawiajacy,
Wykonawca, Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy i wszystkie inne strony formalnie
zaangazowane w realizacj¢ niniejszej Umowy, a okres obowigzania polisy bedzie
utrzymany w mocy od dnia przejecie Terenu Budowy do dnia podpisania protokotu
Odbioru Koncowego oraz z uwzglednieniem dodatkowych okreséw ochrony wynikajacych
z Umowy 1 ponizszych wymagan.

2. Ochrona ponadto begdzie obejmowac szkody bedace nastgpstwem prac prowadzonych i
sktadowanych materiatdéw nieuwzglednionych w wartosci niniejszej Umowy.

3. Uwzgledniajac doswiadczenie zawodowe Wykonawcy, Wykonawca uwzgledni w
przedmiotowej polisie jako minimalny zakres ubezpieczenia ponizsze ryzyka do wysokosci
mozliwej szkody:

3.1. ubezpieczenie szkod spowodowanych strajkami, zamieszkami i rozruchami;
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.
3.16.

3.17.

3.18.
3.19.

3.20.

ubezpieczenie szkod w czasie konserwacji 1 wypelnienia obowigzkow
gwarancyjnych wynikajgcych z niniejszego kontaktu, co najmniej 36 miesi¢cy po
podpisaniu protokotu Odbioru Koncowego;

ubezpieczenie mienia sktadowanego poza Terenem Budowy;

ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu probnego i testow przez okres
wynikajacy z harmonogramu i do§wiadczenia Wykonawcy;

ubezpieczenie transportow materialow na Terenie Budowy i poza nim;

ubezpieczenie kosztow usuni¢cia pozostatosci po szkodzie, jako minimum
5.000.000 PLN ponad warto$¢ Umowy;

ubezpieczenie szkod bedacych rezultatem bigdow  projektowych, wad
materiatowych i1 wadliwego ich wykonania zaréwno zrealizowanych przed
podpisaniem jak i po podpisaniu protokotu Odbioru Koncowego jak i ujawnionych
po podpisaniu protokotu Odbioru Koncowego;

ubezpieczenie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku;

ubezpieczenie dodatkowych kosztéw - prac w godzinach nadliczbowych i nocnych
oraz w dni ustawowo wolne od pracy oraz fracht ekspresowy / lotniczy;

ubezpieczenie mienia istniejgcego Zamawiajacego do kwoty min. 2.000.000 PLN;

ubezpieczenie maszyn 1 urzadzen budowlanych bioracych udziat w procesie
budowlanym lub okazanie polisy zawartej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow;

ubezpieczenie kosztow wynagrodzenia rzeczoznawcow, architektow i innych
ekspertow koniecznych do zatrudnia po szkodzie;

ubezpieczenie automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia o 60 dni bez
obowigzku powiadomienia ubezpieczyciela przez podmioty ubezpieczone;

ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych razgcym niedbalstwem i umyslnym dziataniem
z wylaczeniem zarzadu Wykonawcy;

ubezpieczenie wzrostu wartosci kontraktu o 20% warto$ci kontraktu;
ubezpieczenia szkdd w planach i dokumentach;

ubezpieczenia kosztow napraw czg¢éci wadliwie wykonanej, zaprojektowanej lub
wadliwego materiatu,

ubezpieczenie szkod w mieniu pracownikow;
ubezpieczenie szkod objetych ryzykiem producenta;

ubezpieczenie w pelnym zakresie w/w wymagan w trakcie przerwania,

zatrzymania lub zawieszenia Robot, rozwigzania Umowy (w tym odstgpienia od niej),
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czy zejScia Wykonawcy z Trenu Budowy przez okres kolejnych 6 miesiecy.
Ograniczenie czasowe nie dotyczy sytuacji, gdy przerwanie prac/zatrzymanie jest
nastepstwem szkody;

3.21. ubezpieczenia szkod powstatych wskutek btedow montazowych, projektowych, wad
materialowych lub odlewniczych lub ztego wykonawstwa w dodatkowym okresie
ubezpieczenia 36 miesigcy po podpisaniu protokotu Odbioru Koncowego.

4. Dopuszcza si¢ wprowadzenie franszyz redukcyjnych na poziomie 1.000 PLN.
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